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1. ANTECEDENTES 

Minicentrales del Canal Imperial – Gallur S.L. está promoviendo la Hibridación de Gallur con la 

construcción de una planta fotovoltaica para aprovechar la capacidad de evacuación del punto de 

conexión de la central hidroeléctrica de Gallur. 

Para ello, tras realizar los trámites administrativos correspondientes a la actualización del permiso 

de acceso y conexión de la central hidroeléctrica de Gallur, se presenta el Proyecto Técnico 

Administrativo de la Hibridación de Gallur (PFV Canal Imperial - CH Gallur), con el objetivo de 

obtener las Autorizaciones Administrativas correspondientes. 
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2. OBJETO 

El objeto de la presente separata es la descripción de las afecciones del Proyecto de Hibridación de 

Gallur al Ayuntamiento de Gallur. 

El proyecto comprende la construcción de una central de producción eléctrica mediante tecnología 

fotovoltaica a instalar en el término municipal de Gallur (Zaragoza), estableciendo una instalación 

híbrida de generación junto a la Central Hidroeléctrica de Gallur, en la que se utilizará el permiso 

de acceso y conexión ya concedido, no siendo necesario modificar la capacidad de evacuación del 

mismo.  

La tipología de la planta será de estructura fija anclada al suelo, con una potencia nominal de 

3,6 MW y una potencia instalada pico de 4,24 MWp. 

La planta fotovoltaica, junto con su centro de transformación, estará ubicada en la parcela 3 del 

polígono 18 del término municipal de Gallur (Zaragoza). El punto de conexión se sitúa en el interior 

de la Central Hidroeléctrica de Gallur. Para realizar esta conexión se instalará una nueva línea 

eléctrica subterránea de media tensión que cruzará el Canal Imperial de Aragón, unos caminos 

municipales y una canalización de gas, finalizando en el interior del edificio de la central. 

En el presente documento se describe y valora como se realizará el cruce de la línea eléctrica 

subterránea con los caminos municipales del Ayuntamiento de Gallur. 



 
 
 
 
 
SEPARATA Nº 1 DEL PROYECTO DE HIBRIDACIÓN DE GALLUR 
(PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR) AFECCIONES AL AYTO. DE GALLUR  Pág. 4 de 16 
 

MEMORIA  REV 00 

3. PETICIONARIO 

El titular y a la vez promotor de la Planta Fotovoltaica Canal Imperial que forma parte de la 

Hibridación de Gallur es MINICENTRALES DEL CANAL IMPERIAL – GALLUR S.L., compañía 

dedicada la explotación del salto hidroeléctrico situado en el término municipal de Gallur para la 

producción de energía eléctrica. 

Empresa: Minicentrales del Canal Imperial – Gallur S.L. 

CIF: B50946565  

Domicilio: Parque de los Incrédulos 2, 50.009, Zaragoza 

Representante y persona de contacto: Luis Miguel Vicente López 
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4. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

4.1 PLANTA FOTOVOLTAICA 

El terreno donde se instalará la planta de generación de energía fotovoltaica se encuentra en el 

término municipal de Gallur (Zaragoza). Este municipio se sitúa en la Ribera Alta del Ebro, a 

254 m.s.n.m. a unos 50 km al noroeste de la ciudad de Zaragoza. 

Concretamente se situará en la parcela 3 del polígono 18 de dicho término municipal, según la 

referencia catastral. La superficie ocupada será de 5 ha. Las coordenadas geográficas UTM-ED50 y 

UTM-ETRS89 que delimitan el polígono donde se construirá la planta son las siguientes: 

 Coordenadas UTM ED50 Coordenadas UTM ETRS89 

 W N X Y 

Punto 1 1° 19' 47,28731'' 41° 52' 25,11631'' 638.495,6543  4.636.968,9546  

Punto 2 1° 19' 38,94834'' 41° 52' 15,6729'' 638.693,5590  4.636.681,4332  

Punto 3 1° 19' 44,31328'' 41° 52' 15,75102'' 638.569,8330  4.636.681,4332  

Punto 4 1° 19' 50,66692'' 41° 52' 17,92366'' 638.422,0589  4.636.745,5928  

Punto 5 1° 19' 53,38340'' 41° 52' 20,98250'' 638.357,6022  4.636.838,7194  

Punto 6 1° 19' 50,73812'' 41° 52' 25,16653'' 638.416,0752  4.636.968,9546  

El acceso hasta las instalaciones se realizará por la carretera A-127 hasta el municipio de Gallur y a 

partir de ésta, a través de caminos rurales que dan acceso a la parcela considerada. 

La planta fotovoltaica se sitúa próxima a la Central Hidroeléctrica de Gallur, por lo que se 

conectará a la subestación elevadora de esta instalación aprovechando su infraestructura de 

evacuación de energía eléctrica. 

En la figura de la página siguiente se representa una vista aérea del emplazamiento. 
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4.2 LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA LA 

CONEXIÓN CON LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GALLUR 

Los terrenos afectados por el paso de la línea eléctrica subterránea para la conexión de la Planta 

Fotovoltaica Canal Imperial con la Central Hidroeléctrica de Gallur se encuentran situados en el 

término municipal de Gallur (Zaragoza). Por tanto, se realizará el paso por las siguientes parcelas 

de dicho término municipal: 

• Parcela 3 del polígono 18. 

• Parcela 9007 del polígono 18. 

• Parcela 9007 del polígono 4. 

• Parcela 9006 del polígono 4. 

• Parcela 9008 del polígono 4. 

Central Hidroeléctrica de Gallur 

Planta Fotovoltaica Canal Imperial

Gallur 
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• Parcela 274 del polígono 4. 

• Parcela 9003 del polígono 4. 

• Parcela 9010 del polígono 4. 

• Parcela 278 del polígono 4. 

En la figura siguiente se representa una vista aérea del trazado de la línea eléctrica. 

 

Central Hidroeléctrica de Gallur 

Planta Fotovoltaica Canal Imperial

Gallur 

Línea subterránea de Media Tensión 
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5. SERVIDUMBRES Y AFECCIONES 

La Planta Fotovoltaica Canal Imperial y las infraestructuras necesarias para su montaje, 

mantenimiento y explotación, contempladas en el proyecto, afectan a los siguientes bienes de la 

administración pública y privados en el término municipal de Gallur (Zaragoza): 

• Ayuntamiento de Gallur (Caminos y terrenos públicos y privados) 

• REDEXIS GAS S.A. (Cruzamientos con canalizaciones de gas) 

• Confederación Hidrográfica de Ebro (Cruzamiento con el Canal Imperial de Aragón) 

En la presente separata se describen la obras necesarias para el cruce de la línea eléctrica 

subterránea de media tensión del parque fotovoltaico con los caminos municipales del 

Ayuntamiento de Gallur. 
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6. LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 

Desde el centro de transformación del parque fotovoltaico se tenderá una línea subterránea de 

media tensión de 6 kV que llevará la energía eléctrica generada en la planta solar hacia el punto de 

evacuación y acceso a la red en la subestación elevadora de la Central Hidroeléctrica de Gallur 

6/13,2 kV. Dicha línea subterránea tendrá una longitud aproximada de 840 m. 

A continuación, se describen las principales características. 

6.1 CABLES 

Los conductores serán cables unipolares de 3x1x400 mm² con conductores de aluminio y 

aislamiento seco extruido tipo HEPR-Z1 de tensión asignada 12/20 kV, con las siguientes 

características: 

Tipo  .................................................................................................................... Unipolar 

Designación comercial  .................................................... HEPRZ1 12/20 kV 1x400 mm2 + H25 

Conductor  ................................................................... Aluminio clase 2, según UNE-EN 60228 

Aislamiento ................................................................ Etileno propileno de alto módulo (HEPR) 

Cubierta exterior .................................................... Poliolefina ignifugada y libre de halógenos,  

La pantalla estará formada por hilos de cobre en hélice, con cinta de cobre a contraespira de 

25 mm2 de sección, y obturación longitudinal. 

Contarán con capas semiconductoras interna y externa, separables en frío. 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán enteros, es decir sin empalmes intermedios. 

Cuando sea preciso realizarlos, así como para la confección de las terminaciones, se seguirán los 

procedimientos establecidos por los fabricantes y homologados por la Empresa Distribuidora. 

Los operarios que realicen los empalmes y las terminaciones deberán pertenecer a una empresa 

homologada por la Empresa Distribuidora, conocerán y dispondrán de la documentación necesaria 

para evaluar su confección y estarán habilitados para ello. Se tendrá especial cuidado en los 

puntos siguientes: 

• Dimensiones del pelado de cubierta, capa semiconductora externa e interna. 

• Utilización correcta de manguitos y engaste con el utillaje necesario. 
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• Limpieza general, aplicación de calor uniformemente en los termorretráctiles y ejecución 

correcta de los contráctiles. 

Los empalmes y las terminaciones estarán identificados con el nombre de la empresa que los 

realice. 

La línea terminará en celdas prefabricadas normalizadas de media tensión, por lo que la unión a 

estas se realizará con botellas prefabricadas de características adecuadas a las dimensiones del 

cable y modelo de dichas celdas. 

6.2 CANALIZACIONES 

Se construirá una nueva canalización en la que se tenderán, enterrados directamente en el 

terreno, los cables de la línea de media tensión para la evacuación de la energía eléctrica generada 

en la planta solar fotovoltaica. Se realizará de tal forma que de forma que la parte superior del 

cable más próximo a la superficie no sea menor de 0,8 m en tierra o 1,0 m en calzada. 

La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre, salvo que el 

tendido del cable se haga por medios mecánicos. Sobre el fondo de la zanja se colocará una capa 

de arena o material de características equivalentes de espesor mínimo 5 cm y exenta de cuerpos 

extraños. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra.  

Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones respetando los radios de 

curvatura indicados por el fabricante de los cables. 

Sobre la proyección en planta de los cables se instalarán placas con la doble misión de protección 

mecánica y de señalización. 

6.3 CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

En el recorrido de la línea de evacuación de energía eléctrica de la planta fotovoltaica hasta el 

punto de conexión a la subestación elevadora de la Central Hidroeléctrica de Gallur 6/13,2 kV se 

producen cruces con caminos rurales de acceso a las fincas, con el Canal Imperial de Aragón y con 

una canalización de gas. 

A continuación se describe el cruzamiento con los caminos municipales. 
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En estos cruzamientos se ha previsto que la línea de media tensión discurra entubada y 

hormigonada, a una profundidad de 1,20 m. Por tanto, se seguirán las instrucciones fijadas para 

canalizaciones entubadas. 

Para el paso de la línea eléctrica se utilizarán 2 tubos de polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada) de 160 mm de diámetro nominal y para el paso de la fibra óptica de 

comunicaciones se colocará un tritubo 3x40 mm de diámetro nominal. 

En ambos casos los tubos se hormigonarán completamente hasta alcanzar un espesor mínimo de 

10 cm sobre su generatriz superior, posteriormente se realizará el relleno con materiales 

procedentes de la excavación, se colocará una banda de señalización de cableado eléctrico en este 

relleno y por último se realizará la reposición del firme de la cazada. 

6.4 PUESTA A TIERRA 

Las pantallas metálicas de los cables de media tensión se conectarán a tierra en cada uno de sus 

extremos. 

6.5 PROTECCIONES 

Los cables estarán debidamente protegidos contra sobrecargas y contra los efectos térmicos y 

dinámicos que se originarían debido a las sobreintensidades que pudieran producirse en la 

instalación. 

Para la protección contra sobrecargas y sobreintensidades, se utilizarán interruptores automáticos 

asociados a relés de protección que estarán colocados en las subestaciones, en las cabeceras de 

las líneas que alimentan a los cables subterráneos. 

Los cables aislados deben estar protegidos contra sobretensiones por medio de pararrayos de 

características adecuadas. Estos se colocarán en los lugares apropiados que puedan ser origen de 

sobretensiones, particularmente en las conversiones aéreo subterráneas. 

En todos los casos, se cumplirá lo referente a coordinación de aislamiento y puesta a tierra de los 

pararrayos que se contempla en el MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13 y en la norma UNE EN 60071 de 

Coordinación de Aislamiento. 
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6.6 MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Sobre la proyección en planta de los cables se instalarán placas con la doble misión de protección 

mecánica y de señalización. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras de la planta fotovoltaica será de 6 meses. Las obras 

comenzarán a partir de la obtención de todos los permisos y licencias administrativas. 
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8. PRESUPUESTO 

Para la valoración de las obras incluidas en la presente separata se han tenido en cuenta las 

mediciones de las distintas unidades de obra a las que se ha aplicado los correspondientes precios 

unitarios. 

Con ello se ha obtenido un Presupuesto de Ejecución Material. Incrementando este presupuesto 

con los Gastos Generales y el Beneficio Industrial y aplicando el IVA vigente se obtiene, finalmente, 

el Presupuesto Base de Licitación. 

Presupuesto Ejecución Material                 8.024,67 €

                13,00 % Gastos Generales 1.043,21 € 

                 6,00 % Beneficio Industrial   481,48 € 

SUBTOTAL                           9.549,36 € 

               21,00 % I.V.A.  2.005,37 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                        11.554,73 €
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9. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA LA PRESENTE SEPARATA 

Los documentos de los que consta la presente separata son: 

Documento nº 1. Memoria 

Documento nº 2. Planos 

Documento nº 3. Presupuesto 

• Mediciones 

• Cuadro de precios nº 1 

• Cuadro de precios nº 2 

• Presupuesto 

• Resumen del presupuesto 
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10. CONCLUSIONES 

Con lo expuesto en la memoria y con los planos y documentos adjuntos, se consideran 

suficientemente descritas las instalaciones objeto de la presente separata nº 1. 

       Zaragoza, Diciembre de 2021 

       El Ingeniero Industrial 

 

 

 

       Fdo: Pablo Puértolas Rodríguez 

         Nº colegiado 2.593 
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MEDICIONES
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPÍTULO C002: CAMPO FOTOVOLTAICO                                              

SUBCAPÍTULO SC002_04 CANALIZACIONES ELECTRICAS                                       

EOC003       m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno
(excepto roca), con medios mecánicos, y  acopio en los bordes de la excavación. Incluyendo re-
planteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia, colocación de las camillas en las es-
quinas y  extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizontales y  extracción
de tierras, refinado de fondos con extracción de las tierras y  acopio de los materiales excavados en
los bordes de la excavación.

Zanja línea comunicación con CH 1 10,00 0,40 1,00 4,00

4,00

EOC006       m³  RELLENO ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                    

Relleno envolvente y  principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo in-
dicador de la instalación. Incluyendo extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me, humectación o desecación de cada tongada, colocación de cinta o distintivo indicador de la insta-
lación y  compactación.

Zanja línea comunicación con CH 1 10,000 0,400 0,600 2,400

2,40

EOC027       m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE CALZADA                     

Demolición de pavimento flex ible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y  transporte de productos a vertedero.

Zanja línea comunicación con CH 1 10,00 1,00 10,00

10,00

EEL017       ml  TRITUBO PEAD D=3x40 mm                                          

Suministro y  colocación en zanja de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD), de 3x40 mm de
diámetro y  3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una mem-
brana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, según normas N-CTR-CAR-1-08-007-19,
NMX-E, incluso sujección del tritubo y  banda de señalización.

Cruce camino acceso a CH 1 10,00 10,00

10,00

EOC013       m³  HORMIGÓN HM-20 EN RECUBRIMIENTO                                 

Hormigón HM-20/B/20/IIa sulforresistente, fabricado en central y  vertido desde camión, para relleno
zanjas o nivelación. Incluyendo vertido, v ibrado y curado del hormigón.

Cruce camino acceso a CH 1 10,000 0,400 0,200 0,800

0,80

EOC023       ud  REPOSICIÓN DE VIAL CON M.B.C.                                   

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 8 cm. de espesor consolidado, incluso ex tendido, com-
pactación y  parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y  juntas.

Cruce camino de acceso a CH 1 1,000

1,00
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MEDICIONES
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

SUBCAPÍTULO SC002_07 SUMINISTRO Y MONTAJE SIST. MONITORIZACIÓN                       

EEL011       ml  CABLE ARMADO FIBRA OPTICA MONOMODO                              

Suministro y  tendido de cable armado de fibra óptica monomodo con cinta de acero corrugado y  dos
varillas de fibra de v idrio en cubierta FOC ST L GFSA+2FRP, instalado bajo tubo plástico, bandeja,
suelo técnico o en zanja. Incluyendo la fijación, repartidor mural metálico para la totalidad de las fi-
bras, fusión de fibras, conexión e identificación de los circuitos, totalmente terminado.

Comunicación con la CH 1 10,00 10,00

10,00
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MEDICIONES
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPÍTULO C004: LINEA MT INTERCONEXIÓN CON CENTRAL HIDROELÉCTRICA               

SUBCAPÍTULO SC004_01 OBRA CIVIL LINEA MT                                             

EOC003       m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno
(excepto roca), con medios mecánicos, y  acopio en los bordes de la excavación. Incluyendo re-
planteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia, colocación de las camillas en las es-
quinas y  extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizontales y  extracción
de tierras, refinado de fondos con extracción de las tierras y  acopio de los materiales excavados en
los bordes de la excavación.

Cruce camino de acceso a central 1 10,00 0,60 1,20 7,20

7,20

EOC006       m³  RELLENO ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                    

Relleno envolvente y  principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo in-
dicador de la instalación. Incluyendo extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me, humectación o desecación de cada tongada, colocación de cinta o distintivo indicador de la insta-
lación y  compactación.

Cruce camino de acceso a central 1 10,000 0,600 0,600 3,600

3,60

EEL017       ml  TRITUBO PEAD D=3x40 mm                                          

Suministro y  colocación en zanja de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD), de 3x40 mm de
diámetro y  3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una mem-
brana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, según normas N-CTR-CAR-1-08-007-19,
NMX-E, incluso sujección del tritubo y  banda de señalización.

Cruce camino de acceso a central 1 10,00 10,00

10,00

EEL016       ml  TUBO CORRUGADO PEAD D=160 mm                                    

Suministro y  colocación en zanja de tubería de PEAD de 160 mm. de diámetro, corrugada exterior-
mente y  lisa interiormente, según norma UNE-EN-50086-1 y  50086-2-4 (450N), incluso sujección
del tubo y  banda de señalización.

Cruce camino de acceso a central 2 10,00 20,00

20,00

EOC013       m³  HORMIGÓN HM-20 EN RECUBRIMIENTO                                 

Hormigón HM-20/B/20/IIa sulforresistente, fabricado en central y  vertido desde camión, para relleno
zanjas o nivelación. Incluyendo vertido, v ibrado y curado del hormigón.

Cruce camino de acceso a central 1 10,000 0,600 0,400 2,400

2,40

EOC027       m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE CALZADA                     

Demolición de pavimento flex ible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y  transporte de productos a vertedero.

Cruce camino de acceso a central 1 10,00 2,00 20,00

20,00
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MEDICIONES
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

EOC023       ud  REPOSICIÓN DE VIAL CON M.B.C.                                   

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 8 cm. de espesor consolidado, incluso ex tendido, com-
pactación y  parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y  juntas.

Cruce camino de acceso a central 1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO SC004_02 SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO LINEA MT                      

EEL008       ml  CABLE HEPRZ1 12/20kV 1x400 mm2 Al (EN TUBO)                     

Suministro y  tendido en el interior de zanja bajo tubo de cable unipolar HEPRZ1 de sección 400
mm2 en aluminio, pantalla de 25 mm2 de sección y  aislamiento 12/20 kV. Incluyendo la fijación, co-
nexión e identificación de los circuitos y  banda de señalización.

Cruce camino de acceso a central 3 10,00 30,00

30,00
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MEDICIONES
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPÍTULO C007: GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

EGR001       ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión y  tratamiento de residuos de construcción y  demolición según el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demoli-
ción.

Según presupuesto de estudio de
gestión de residuos

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTALES

CAPÍTULO C008: SEGURIDAD Y SALUD                                               

ESS001       ud  SEG. Y SALUD                                                    

Seguridad y salud, consistente en suministro de protecciones colectivas, indiv iduales y  elementos
de señalización necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo aquellos elementos de corte
en el camino, tapado de zanjas, señalización, etc., así como caseta de obra, vestuarios y  aseos.

Según presupuesto de estudio de
seguridad y  salud

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C008: SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO SC002_04 CANALIZACIONES ELECTRICAS                                       
EOC003       m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   10,70

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-
rreno (excepto roca), con medios mecánicos, y  acopio en los bordes de la excavación. Inclu-
yendo replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia, colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les y  extracción de tierras, refinado de fondos con extracción de las tierras y  acopio de los mate-
riales excavados en los bordes de la excavación.

DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EOC006       m³  RELLENO ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                    7,35

Relleno envolvente y  principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cin-
ta o distintivo indicador de la instalación. Incluyendo extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme, humectación o desecación de cada tongada, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación y  compactación.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EOC027       m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE CALZADA                     7,10

Demolición de pav imento flex ible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluso recorte de juntas, carga y  transporte de productos a vertedero.

SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

EEL017       ml  TRITUBO PEAD D=3x40 mm                                          3,95

Suministro y  colocación en zanja de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD), de 3x40 mm
de diámetro y  3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una
membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, según normas
N-CTR-CAR-1-08-007-19, NMX-E, incluso sujección del tritubo y  banda de señalización.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EOC013       m³  HORMIGÓN HM-20 EN RECUBRIMIENTO                                 89,25

Hormigón HM-20/B/20/IIa sulforresistente, fabricado en central y  vertido desde camión, para re-
lleno zanjas o nivelación. Incluyendo vertido, v ibrado y curado del hormigón.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

EOC023       ud  REPOSICIÓN DE VIAL CON M.B.C.                                   2.500,00

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 8 cm. de espesor consolidado, incluso extendido,
compactación y  parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y  juntas.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO SC002_07 SUMINISTRO Y MONTAJE SIST. MONITORIZACIÓN                       
EEL011       ml  CABLE ARMADO FIBRA OPTICA MONOMODO                              4,95

Suministro y  tendido de cable armado de fibra óptica monomodo con cinta de acero corrugado y
dos varillas de fibra de v idrio en cubierta FOC ST L GFSA+2FRP, instalado bajo tubo plástico,
bandeja, suelo técnico o en zanja. Incluyendo la fijación, repartidor mural metálico para la totali-
dad de las fibras, fusión de fibras, conexión e identificación de los circuitos, totalmente terminado.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C004: LINEA MT INTERCONEXIÓN CON CENTRAL HIDROELÉCTRICA               

SUBCAPÍTULO SC004_01 OBRA CIVIL LINEA MT                                             
EOC003       m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   10,70

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-
rreno (excepto roca), con medios mecánicos, y  acopio en los bordes de la excavación. Inclu-
yendo replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia, colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les y  extracción de tierras, refinado de fondos con extracción de las tierras y  acopio de los mate-
riales excavados en los bordes de la excavación.

DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EOC006       m³  RELLENO ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                    7,35

Relleno envolvente y  principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cin-
ta o distintivo indicador de la instalación. Incluyendo extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme, humectación o desecación de cada tongada, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación y  compactación.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EEL017       ml  TRITUBO PEAD D=3x40 mm                                          3,95

Suministro y  colocación en zanja de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD), de 3x40 mm
de diámetro y  3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una
membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, según normas
N-CTR-CAR-1-08-007-19, NMX-E, incluso sujección del tritubo y  banda de señalización.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EEL016       ml  TUBO CORRUGADO PEAD D=160 mm                                    4,40

Suministro y  colocación en zanja de tubería de PEAD de 160 mm. de diámetro, corrugada exte-
riormente y  lisa interiormente, según norma UNE-EN-50086-1 y  50086-2-4 (450N), incluso su-
jección del tubo y  banda de señalización.

CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

EOC013       m³  HORMIGÓN HM-20 EN RECUBRIMIENTO                                 89,25

Hormigón HM-20/B/20/IIa sulforresistente, fabricado en central y  vertido desde camión, para re-
lleno zanjas o nivelación. Incluyendo vertido, v ibrado y curado del hormigón.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

EOC027       m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE CALZADA                     7,10

Demolición de pav imento flex ible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluso recorte de juntas, carga y  transporte de productos a vertedero.

SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

EOC023       ud  REPOSICIÓN DE VIAL CON M.B.C.                                   2.500,00

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 8 cm. de espesor consolidado, incluso extendido,
compactación y  parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y  juntas.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO SC004_02 SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO LINEA MT                      
EEL008       ml  CABLE HEPRZ1 12/20kV 1x400 mm2 Al (EN TUBO)                     29,30

Suministro y  tendido en el interior de zanja bajo tubo de cable unipolar HEPRZ1 de sección 400
mm2 en aluminio, pantalla de 25 mm2 de sección y  aislamiento 12/20 kV. Incluyendo la fijación,
conexión e identificación de los circuitos y  banda de señalización.

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C007: GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

EGR001       ud  GESTION DE RESIDUOS                                             590,83

Gestión y  tratamiento de residuos de construcción y  demolición según el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y
demolición.

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C008: SEGURIDAD Y SALUD                                               

ESS001       ud  SEG. Y SALUD                                                    675,80

Seguridad y salud, consistente en suministro de protecciones colectivas, indiv iduales y  elemen-
tos de señalización necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo aquellos elementos de
corte en el camino, tapado de zanjas, señalización, etc., así como caseta de obra, vestuarios y
aseos.

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

Zaragoza, Diciembre 2021.

El Ingeniero Industrial

Fdo: Pablo Puértolas Rodríguez

Nº colegiado 2.593
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C008: SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO SC002_04 CANALIZACIONES ELECTRICAS                                       
EOC003       m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-
rreno (excepto roca), con medios mecánicos, y  acopio en los bordes de la excavación. Inclu-
yendo replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia, colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les y  extracción de tierras, refinado de fondos con extracción de las tierras y  acopio de los mate-
riales excavados en los bordes de la excavación.

Mano de obra................................................. 2,30

Maquinaria..................................................... 7,79

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 10,70

EOC006       m³  RELLENO ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                    

Relleno envolvente y  principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cin-
ta o distintivo indicador de la instalación. Incluyendo extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme, humectación o desecación de cada tongada, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación y  compactación.

Mano de obra................................................. 5,03

Maquinaria..................................................... 1,91

Resto de obra y  materiales............................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,35

EOC027       m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE CALZADA                     

Demolición de pav imento flex ible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluso recorte de juntas, carga y  transporte de productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,11

Maquinaria..................................................... 3,59

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 7,10

EEL017       ml  TRITUBO PEAD D=3x40 mm                                          

Suministro y  colocación en zanja de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD), de 3x40 mm
de diámetro y  3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una
membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, según normas
N-CTR-CAR-1-08-007-19, NMX-E, incluso sujección del tritubo y  banda de señalización.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 3,32

TOTAL PARTIDA........................................... 3,95

EOC013       m³  HORMIGÓN HM-20 EN RECUBRIMIENTO                                 

Hormigón HM-20/B/20/IIa sulforresistente, fabricado en central y  vertido desde camión, para re-
lleno zanjas o nivelación. Incluyendo vertido, v ibrado y curado del hormigón.

Mano de obra................................................. 2,41

Maquinaria..................................................... 4,68

Resto de obra y  materiales............................... 82,16

TOTAL PARTIDA........................................... 89,25
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EOC023       ud  REPOSICIÓN DE VIAL CON M.B.C.                                   

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 8 cm. de espesor consolidado, incluso extendido,
compactación y  parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y  juntas.

Mano de obra................................................. 171,49

Maquinaria..................................................... 1.677,00

Resto de obra y  materiales............................... 651,51

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00

SUBCAPÍTULO SC002_07 SUMINISTRO Y MONTAJE SIST. MONITORIZACIÓN                       
EEL011       ml  CABLE ARMADO FIBRA OPTICA MONOMODO                              

Suministro y  tendido de cable armado de fibra óptica monomodo con cinta de acero corrugado y
dos varillas de fibra de v idrio en cubierta FOC ST L GFSA+2FRP, instalado bajo tubo plástico,
bandeja, suelo técnico o en zanja. Incluyendo la fijación, repartidor mural metálico para la totali-
dad de las fibras, fusión de fibras, conexión e identificación de los circuitos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,78

Resto de obra y  materiales............................... 4,17

TOTAL PARTIDA........................................... 4,95
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C004: LINEA MT INTERCONEXIÓN CON CENTRAL HIDROELÉCTRICA               

SUBCAPÍTULO SC004_01 OBRA CIVIL LINEA MT                                             
EOC003       m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-
rreno (excepto roca), con medios mecánicos, y  acopio en los bordes de la excavación. Inclu-
yendo replanteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia, colocación de las cami-
llas en las esquinas y  extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les y  extracción de tierras, refinado de fondos con extracción de las tierras y  acopio de los mate-
riales excavados en los bordes de la excavación.

Mano de obra................................................. 2,30

Maquinaria..................................................... 7,79

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 10,70

EOC006       m³  RELLENO ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                    

Relleno envolvente y  principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente
de la propia excavación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cin-
ta o distintivo indicador de la instalación. Incluyendo extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme, humectación o desecación de cada tongada, colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación y  compactación.

Mano de obra................................................. 5,03

Maquinaria..................................................... 1,91

Resto de obra y  materiales............................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,35

EEL017       ml  TRITUBO PEAD D=3x40 mm                                          

Suministro y  colocación en zanja de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD), de 3x40 mm
de diámetro y  3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una
membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, según normas
N-CTR-CAR-1-08-007-19, NMX-E, incluso sujección del tritubo y  banda de señalización.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 3,32

TOTAL PARTIDA........................................... 3,95

EEL016       ml  TUBO CORRUGADO PEAD D=160 mm                                    

Suministro y  colocación en zanja de tubería de PEAD de 160 mm. de diámetro, corrugada exte-
riormente y  lisa interiormente, según norma UNE-EN-50086-1 y  50086-2-4 (450N), incluso su-
jección del tubo y  banda de señalización.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 3,77

TOTAL PARTIDA........................................... 4,40

EOC013       m³  HORMIGÓN HM-20 EN RECUBRIMIENTO                                 

Hormigón HM-20/B/20/IIa sulforresistente, fabricado en central y  vertido desde camión, para re-
lleno zanjas o nivelación. Incluyendo vertido, v ibrado y curado del hormigón.

Mano de obra................................................. 2,41

Maquinaria..................................................... 4,68

Resto de obra y  materiales............................... 82,16

TOTAL PARTIDA........................................... 89,25
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EOC027       m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE CALZADA                     

Demolición de pav imento flex ible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., in-
cluso recorte de juntas, carga y  transporte de productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 3,11

Maquinaria..................................................... 3,59

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 7,10

EOC023       ud  REPOSICIÓN DE VIAL CON M.B.C.                                   

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 8 cm. de espesor consolidado, incluso extendido,
compactación y  parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y  juntas.

Mano de obra................................................. 171,49

Maquinaria..................................................... 1.677,00

Resto de obra y  materiales............................... 651,51

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00

SUBCAPÍTULO SC004_02 SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO LINEA MT                      
EEL008       ml  CABLE HEPRZ1 12/20kV 1x400 mm2 Al (EN TUBO)                     

Suministro y  tendido en el interior de zanja bajo tubo de cable unipolar HEPRZ1 de sección 400
mm2 en aluminio, pantalla de 25 mm2 de sección y  aislamiento 12/20 kV. Incluyendo la fijación,
conexión e identificación de los circuitos y  banda de señalización.

Mano de obra................................................. 12,59

Resto de obra y  materiales............................... 16,71

TOTAL PARTIDA........................................... 29,30
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C007: GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

EGR001       ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión y  tratamiento de residuos de construcción y  demolición según el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y
demolición.

Resto de obra y  materiales............................... 590,83

TOTAL PARTIDA........................................... 590,83
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C008: SEGURIDAD Y SALUD                                               

ESS001       ud  SEG. Y SALUD                                                    

Seguridad y salud, consistente en suministro de protecciones colectivas, indiv iduales y  elemen-
tos de señalización necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo aquellos elementos de
corte en el camino, tapado de zanjas, señalización, etc., así como caseta de obra, vestuarios y
aseos.

Resto de obra y  materiales............................... 675,80

TOTAL PARTIDA........................................... 675,80

Zaragoza, Diciembre 2021.

El Ingeniero Industrial

Fdo: Pablo Puértolas Rodríguez

Nº colegiado 2.593
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PRESUPUESTO
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C002: CAMPO FOTOVOLTAICO                                              

SUBCAPÍTULO SC002_04 CANALIZACIONES ELECTRICAS                                       

EOC003       m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno
(excepto roca), con medios mecánicos, y  acopio en los bordes de la excavación. Incluyendo re-
planteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia, colocación de las camillas en las es-
quinas y  extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizontales y  extracción
de tierras, refinado de fondos con extracción de las tierras y  acopio de los materiales excavados en
los bordes de la excavación.

4,00 10,70 42,80

EOC006       m³  RELLENO ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                    

Relleno envolvente y  principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo in-
dicador de la instalación. Incluyendo extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me, humectación o desecación de cada tongada, colocación de cinta o distintivo indicador de la insta-
lación y  compactación.

2,40 7,35 17,64

EOC027       m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE CALZADA                     

Demolición de pavimento flex ible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y  transporte de productos a vertedero.

10,00 7,10 71,00

EEL017       ml  TRITUBO PEAD D=3x40 mm                                          

Suministro y  colocación en zanja de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD), de 3x40 mm de
diámetro y  3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una mem-
brana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, según normas N-CTR-CAR-1-08-007-19,
NMX-E, incluso sujección del tritubo y  banda de señalización.

10,00 3,95 39,50

EOC013       m³  HORMIGÓN HM-20 EN RECUBRIMIENTO                                 

Hormigón HM-20/B/20/IIa sulforresistente, fabricado en central y  vertido desde camión, para relleno
zanjas o nivelación. Incluyendo vertido, v ibrado y curado del hormigón.

0,80 89,25 71,40

EOC023       ud  REPOSICIÓN DE VIAL CON M.B.C.                                   

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 8 cm. de espesor consolidado, incluso ex tendido, com-
pactación y  parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y  juntas.

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SC002_04 CANALIZACIONES ELECTRICAS ...................................................... 2.742,34
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PRESUPUESTO
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SC002_07 SUMINISTRO Y MONTAJE SIST. MONITORIZACIÓN                       

EEL011       ml  CABLE ARMADO FIBRA OPTICA MONOMODO                              

Suministro y  tendido de cable armado de fibra óptica monomodo con cinta de acero corrugado y  dos
varillas de fibra de v idrio en cubierta FOC ST L GFSA+2FRP, instalado bajo tubo plástico, bandeja,
suelo técnico o en zanja. Incluyendo la fijación, repartidor mural metálico para la totalidad de las fi-
bras, fusión de fibras, conexión e identificación de los circuitos, totalmente terminado.

10,00 4,95 49,50

TOTAL SUBCAPÍTULO SC002_07 SUMINISTRO Y MONTAJE SIST. MONITORIZACIÓN...................... 49,50

TOTAL CAPÍTULO C002: CAMPO FOTOVOLTAICO............................................................................................. 2.791,84
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PRESUPUESTO
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C004: LINEA MT INTERCONEXIÓN CON CENTRAL HIDROELÉCTRICA               

SUBCAPÍTULO SC004_01 OBRA CIVIL LINEA MT                                             

EOC003       m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS                                   

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno
(excepto roca), con medios mecánicos, y  acopio en los bordes de la excavación. Incluyendo re-
planteo general y  fijación de los puntos y  niveles de referencia, colocación de las camillas en las es-
quinas y  extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizontales y  extracción
de tierras, refinado de fondos con extracción de las tierras y  acopio de los materiales excavados en
los bordes de la excavación.

7,20 10,70 77,04

EOC006       m³  RELLENO ZANJAS C/PROD.EXCAV.                                    

Relleno envolvente y  principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y  compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo in-
dicador de la instalación. Incluyendo extendido del material de relleno en tongadas de espesor unifor-
me, humectación o desecación de cada tongada, colocación de cinta o distintivo indicador de la insta-
lación y  compactación.

3,60 7,35 26,46

EEL017       ml  TRITUBO PEAD D=3x40 mm                                          

Suministro y  colocación en zanja de tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD), de 3x40 mm de
diámetro y  3 mm de espesor, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una mem-
brana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, según normas N-CTR-CAR-1-08-007-19,
NMX-E, incluso sujección del tritubo y  banda de señalización.

10,00 3,95 39,50

EEL016       ml  TUBO CORRUGADO PEAD D=160 mm                                    

Suministro y  colocación en zanja de tubería de PEAD de 160 mm. de diámetro, corrugada exterior-
mente y  lisa interiormente, según norma UNE-EN-50086-1 y  50086-2-4 (450N), incluso sujección
del tubo y  banda de señalización.

20,00 4,40 88,00

EOC013       m³  HORMIGÓN HM-20 EN RECUBRIMIENTO                                 

Hormigón HM-20/B/20/IIa sulforresistente, fabricado en central y  vertido desde camión, para relleno
zanjas o nivelación. Incluyendo vertido, v ibrado y curado del hormigón.

2,40 89,25 214,20

EOC027       m²  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE CALZADA                     

Demolición de pavimento flex ible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y  transporte de productos a vertedero.

20,00 7,10 142,00

EOC023       ud  REPOSICIÓN DE VIAL CON M.B.C.                                   

Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-10 de 8 cm. de espesor consolidado, incluso ex tendido, com-
pactación y  parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y  juntas.

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SC004_01 OBRA CIVIL LINEA MT........................................................................ 3.087,20
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PRESUPUESTO
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO SC004_02 SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO LINEA MT                      

EEL008       ml  CABLE HEPRZ1 12/20kV 1x400 mm2 Al (EN TUBO)                     

Suministro y  tendido en el interior de zanja bajo tubo de cable unipolar HEPRZ1 de sección 400
mm2 en aluminio, pantalla de 25 mm2 de sección y  aislamiento 12/20 kV. Incluyendo la fijación, co-
nexión e identificación de los circuitos y  banda de señalización.

30,00 29,30 879,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SC004_02 SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO LINEA MT.................... 879,00

TOTAL CAPÍTULO C004: LINEA MT INTERCONEXIÓN CON CENTRAL HIDROELÉCTRICA.......................... 3.966,20
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PRESUPUESTO
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C007: GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

EGR001       ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión y  tratamiento de residuos de construcción y  demolición según el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demoli-
ción.

1,00 590,83 590,83

TOTAL CAPÍTULO C007: GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................ 590,83
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PRESUPUESTO
SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C008: SEGURIDAD Y SALUD                                               

ESS001       ud  SEG. Y SALUD                                                    

Seguridad y salud, consistente en suministro de protecciones colectivas, indiv iduales y  elementos
de señalización necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo aquellos elementos de corte
en el camino, tapado de zanjas, señalización, etc., así como caseta de obra, vestuarios y  aseos.

1,00 675,80 675,80

TOTAL CAPÍTULO C008: SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................ 675,80

TOTAL...................................................................................................................................................................... 8.024,67
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

SEPARATA Nº 1 PFV CANAL IMPERIAL - CH GALLUR                    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C002 CAMPO FOTOVOLTAICO.............................................................................................................................. 2.791,84 34,79

C004 LINEA MT INTERCONEXIÓN CON CENTRAL HIDROELÉCTRICA...................................................................... 3.966,20 49,43

C007 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 590,83 7,36

C008 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 675,80 8,42

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.024,67

13,00% Gastos generales.......................... 1.043,21

6,00% Beneficio industrial ........................ 481,48

SUMA 9.549,36

21,00% I.V.A....................................................................... 2.005,37

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 11.554,73

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Zaragoza, Diciembre de 2021.

El Ingeniero Industrial

Fdo: Pablo Puértolas Rodríguez

Nº colegiado 2.593
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