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1. ANTECEDENTES 

El global de las obras de las que forma parte el presente proyecto de “línea aérea de 110 kv entrada-

salida en SE Valdurrios de la laat 110 kV Escatrón-Fraga”, hace referencia a la conclusión de las obras 

de los subsectores de regadío VIII-1, VIII-2, VIII-4 y VIII-5 de MONEGROS II. 

En abril de 2021, habiéndose realizado las redes de riego del Sector VIII-A, estando a la espera de 

la inminente construcción las balsas de regulación y bombeos para abastecer estas redes, todos ellos 

dependientes de la construcción de la tubería de Valdurrios, y ante la falta de fondos para acometer 

esa parte de la obra, la Comunidad de Regantes de Montesnegros de Bujaraloz, beneficiaria y gestora 

del sector VIII-A, ante la posibilidad de concurrir a las ayudas para nuevos regadío del Gobierno de 

Aragón, encarga la redacción del “ANTEPROYECTO DE LA CONDUCCIÓN EN ALTA Y SOLUCIÓN 

ENERGÉTICA PARA LA PUESTA EN RIEGO DEL SECTOR VIII DE MONEGROS II EN LOS TTMM. DE 

BUJARALOZ (ZARAGOZA), PEÑALBA Y FRAGA (HUESCA)”, el cual recoge la construcción de la tubería 

de conexión desde el Canal de Sástago hasta los subsectores (1, 2, 4 y 5) que cuentan con la red de 

riego ya construida, y en los que se encuentran planificadas las obras de las balsas y los bombeos 

necesarios, y la construcción de la infraestructura eléctrica para dotar de energía a estos bombeos. 

Este Anteproyecto permitirá la puesta en riego de las 6.323 ha del sector VIII-A (Subsectores 1, 2, 4 

y 5).  

La finalidad del presente Anteproyecto era disponer de un documento técnico para presentarlo 

ante la Comisión Técnica Mixta para su visto bueno, y que a su vez pueda servir de base para 

presentarlo a la próxima convocatoria de ayudas del Gobierno de Aragón para nuevos regadíos. 

Dentro de los objetivos propuestos estaban: 

 Disponer de agua en las balsas de cabecera de los Subsectores 1, 2, 4 y 5. 

 Red eléctrica de suministro en MT a los bombeos de los Subsectores 1, 2, 4 y 5. 

 Reducir costes energéticos incluyendo energías renovables. 

 Costes asumibles. 

 Mantener afecciones de documentos anteriores. 

 Rentabilidad de las explotaciones 
 

Con fecha octubre de 2021 se firma el mencionado anteproyecto y se hace entrega a la Comunidad 

de Regantes.  

Con fecha 16 de diciembre de 2021 se remite al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental el citado 

anteproyecto para que informe sobre las infraestructuras eléctricas contempladas.  

Con fecha 23 de Mayo de 2022 el INAGA emite informe favorable en el que establece como medida 

principal que todas las líneas de media tensión deberán ser subterráneas. 

Dada la complejidad de las obras y el importe de las mismas, se decide por parte de la CRR no 

concurrir a las mencionadas subvenciones debido a que obligaría a sacar a licitación, por su cuenta y 

riesgo, la totalidad de las obras, con la problemática que ello supone y propone a la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Aragón otra forma de financiación y ejecución de las obras.  
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Para ello la comunidad de regantes afectada y la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón firman un convenio en el que se detallarán todos las condiciones necesarias para la ejecución 

y financiación de la obras correspondientes y, en particular, las cantidades que adelantará la 

comunidad de regantes, el momento en que lo hará, posibles garantías que pudieran exigirse a la 

comunidad de regantes, cláusulas de salvaguardia y los contenidos que las partes consideren 

necesarios para la mejor consecución de la ejecución de la obra. Solo cuando así fuera conveniente y 

necesario para la consecución de los objetivos perseguidos, el referido convenio podrá ser suscrito en 

adición por sociedades o empresas públicas autonómicas o estatales u organismos públicos 

autónomos competentes para la ejecución o gestión de infraestructuras de riego y/o por instituciones 

o entidades financieras.  

Dicho convenio se firma en agosto de 2022, en el que se propone, según se recoge  en el apartado 

5 de la disposición adicional octava de la Ley 2/2016, de 28 de enero, que  se permita que las obras 

sean ejecutadas por sociedades o empresas públicas autonómicas o estatales y la redacción 

supervisión y aprobación del proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud 

corresponde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través de la Dirección 

General de Desarrollo Rural. Por lo tanto, la ejecución de la obra conforme al proyecto aprobado será 

realizada por el Gobierno de Aragón a través de un encargo efectuado a la empresa pública TRAGSA , 

que tiene la naturaleza de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General 

del Estado, de las comunidades autónomas y de los poderes adjudicadores dependientes de aquélla y 

de éstas, y que ya ha sido la ejecutora de la red de hidrantes a los que se dará desde la Tubería de 

Valdurrios objeto del presente convenio. 

2. OBJETO 

El presente proyecto ejecutivo denominado “PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA AÉREA DE 110 KV 

ENTRADA-SALIDA EN SE VALDURRIOS DE LA LAAT 110 KV ESCATRÓN-FRAGA PARA LA OBRA DE 

TUBERIA DE VALDURRIOS Y ELECTRIFICACION ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA REGABLE DEL 

SECTOR VIII DE MONEGROS II” se redacta con el objeto de: 

 Describir las obras y equipos necesarios para llevar a cabo la infraestructura eléctrica de la 

conexión entre la Subestación Eléctrica (SE) Valdurrios 110 kV y la LAT 110 kV Escatrón-Fraga, la 

citada Infraestructura estará ubicada en el término municipal de Bujaraloz, provincia de 

Zaragoza, estará constituida por: 

o Línea eléctrica aérea de 110 kV, doble circuito. 

 Establecer y justificar todos los datos constructivos de la línea aérea de 110 kV. 

 Servir de soporte técnico para la obtención de la Autorización Administrativa y para la 

Aprobación del proyecto en conformidad con el marco legislativo vigente en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Las siguientes instalaciones son objeto de otro proyecto, y no se valorarán en el presente proyecto: 

 SE Valdurrios 
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 Apoyo nº 133 

El presente proyecto ha sido desarrollado con el programa de cálculo de líneas de IMEDEXSA, de 

acuerdo con la reglamentación vigente. 

Este proyecto compila los requisitos generales, así como las prerrogativas de diseño a aplicar en la 

instalación y estará compuesto por los siguientes documentos: 

 Documento I: Memoria descriptiva 

 Documento II: Cálculos justificativos 

 Documento III: Presupuestos 

 Documento IV: Cronograma 

 Documento V: Estudio de seguridad y salud 

 Documento VI: Pliego de condiciones técnicas 

 Documento VII: Gestión de residuos 

 Documento VIII: Anexos 

 Documento IX: Planos 

3. DATOS IDENTIFICATIVOS 

3.1 TITULO DEL DOCUMENTO 

PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA AÉREA DE 110 KV ENTRADA-SALIDA EN SE VALDURRIOS DE LA LAAT 

110 KV ESCATRÓN-FRAGA PARA LA OBRA DE TUBERIA DE VALDURRIOS Y ELECTRIFICACION 

ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA REGABLE DEL SECTOR VIII DE MONEGROS II.T.M. Bujaraloz y 

Peñalba (Zaragoza) 

3.2 UBICACIÓN 

La línea de conexión entre la SE y la LAT existente, será una línea aérea de alta tensión, que irá 

desde el punto de conexión en las barras de 112 kV de la SE Valdurrios, situada dentro del término 

municipal de Bujaraloz, Zaragoza, en la parcela con referencia catastral 50059A61000025, hasta el 

apoyo 133 de la LAT 110 kV Escatrón-Fraga, ubicado en el término municipal de Bujaraloz, Zaragoza, 

en la parcela con referencia catastral 50059A61000013. 

3.3 DATOS DEL TITULAR 

El proponente y titular de las instalaciones objeto del presente proyecto es la Comunidad de 

Regantes Montesnegros y domicilio fiscal Carretera Nacional II, 7, C.P. 50177, Bujaraloz (Zaragoza). 

3.4 DATOS DEL PROMOTOR 

El promotor de las instalaciones objeto del presente proyecto es Gobierno de Aragón, 

Departamento de Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente, Dirección General de Desarrollo Rural, y 

domicilio fiscal Pl. de San Pedro Nolasco, 7, 50001 Zaragoza. 
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3.5 AUTOR DEL DOCUMENTO 

D. Artur Oliveras Sanz con número de colegiado 18.063 (Ingenieros de Lleida) 

3.6 INGENIERÍA REDACTORA DEL PROYECTO 

INVALL, S.A., con CIF: A43008424 y domicilio social en Avenida María Fortuny, 83 - PLT 4, Reus, 

43203, Tarragona. 
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4. CÓDIGOS, NORMATIVA Y REGULACIONES 

La instalación objeto de este proyecto, se realizará de acuerdo a las disposiciones legales, 

reglamentos y normativa vigente, así como aquellas normas técnicas particulares de la compañía 

eléctrica de distribución que sean de aplicación. 

El presente proyecto se ha redactado conforme a lo preceptuado en: 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico  

 RD 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RLAT) y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, sus correspondientes modificaciones y 

correcciones.  

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de 

Puntos de Medida del Sistema Eléctrico.  

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica  

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

 Normativa Europea EN  

 Normativa CENELEC  

 Normativa CEI  

 Normativa UNE  

 Normas NLT del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)  

 Otras normas y recomendaciones (IEEE, MF, ACI, CIGRE, ANSI, AISC, etc.).  

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, corrección de errores y 

modificaciones posteriores.  

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo y modificaciones posteriores. 
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 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores.  

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, corrección de 

errores y modificaciones posteriores.  

 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas adicionales aplicables a las 

instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna y atenuar los 

impactos ambientales 

 Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en Instalaciones Eléctricas, de la 

Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA.  

 Normas Tecnológicas de la Edificación “NTE” vigentes.  

 Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos.  

 Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02). 

 Normas establecidas por la comunidad autónoma. 

 

5. DATOS DE PROYECTO 

5.1 PUNTO DE CONEXIÓN 

El punto de conexión concedido por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal se ubica en el 

apoyo 133 de la LAT 110 kV Escatrón-Fraga. Dicho apoyo queda ubicado en las siguientes coordenadas: 

 X: 742.330 

 Y: 4.591.413 

 Z: 362,09 

 Huso: 30 
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5.2 DATOS GENERALES DE LA LÍNEA 

La línea tiene las siguientes características generales: 

Tabla 4.1. Características de la línea 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA 

Titular Comunidad de Regantes Montesnegros 

Tensión de la línea 110 kV    (Tensión de diseño = 132 kV) 

Tensión más elevada 123 kV 

Potencia a transportar 15,35 MW 

Capacidad de transporte 132,9 MVA 

Nº de circuitos 2 

Nº de conductores por fase 1 

Disposición conductores Hexágono 

Longitud de la línea 240m 

Categoría de la línea 1ª 

Zona de cálculo Zona A 

Velocidad del viento considerada 120 km/h 

Conductor de fase 242-AL1/39-ST1A (LA-280) 

Cable de tierra OPGW-48 

Aislamiento Aisladores de vidrio U100BS 

Frecuencia 50 Hz 

Factor de potencia 0,9 

Nº de apoyos 2 

Nº de vanos 2 

Cota más baja 358,22 

Cota más alta 362,09 

Se amplía la información de los datos generales de la línea en el anexo A1 “Datos generales”. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA 

5.3.1 ESTUDIO PREVIO Y ELECCIÓN DE LA TRAZA EN GABINETE 

La línea discurrirá por el término de Bujaraloza y deberá ir desde el punto de conexión en la 

subestación de la empresa distribuidora: 

Tabla 4.2. Punto de conexión Subestación e-distribución, Coordenadas del pórtico de la subestación 
Valdurrios 

XUTM (m) YUTM (m) Z(UTM) 

742546 4591344 359,04 

Hasta el apoyo 133 de la LAT 110 kV Escatrón-Fraga (E-Distribución): 

Tabla 4.3.Apoyo LAT 110 kV Escatrón-Fraga, Coordenadas del apoyo 133 

XUTM (m) YUTM (m) Z(UTM) 

742330 4591413 362,09 

 

5.3.2 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

El trazado puede consultarse en los planos de Situación y Emplazamiento, que estarán definidos 

por los siguientes listados de coordenadas UTM, referenciadas en el huso 30 (ETRS89). 

5.3.2.1 Vértices 

Tabla 4.4. Apoyos de la línea 

Vértices XUTM (m) YUTM (m) Z(UTM) 

1 742445,95 4591369,22 358,22 
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5.3.3 CRUZAMIENTOS Y AFECCIONES 

En el presente proyecto no existen cruzamientos. 

5.3.3.1 DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

La línea de alta tensión deberá respetar las distancias mínimas de seguridad de los cruzamientos y 

paralelismos establecidos en la ITC-LAT 07 apéndice 5. 

El presente documento no tiene cruzamientos ni paralelismos significativos a tener en cuenta según 

la ITC-LAT 07 apéndice 05. 

5.3.3.2 DISTANCIAS AL TERRENO, CAMINOS, SENDAS Y A CURSOS DE AGUA NO NAVEGABLES 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical 

según las hipótesis de temperatura y de hielo, queden situados por encima de cualquier punto del 

terreno, senda, vereda o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de: 

Dadd + Del = 5,3 + Del = 5,3 + 1 = 6,3 metros, 

En la hipótesis del cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre los conductores, la 

distancia mínima anterior se podrá reducir en un metro, considerándose en este caso el conductor con 

la desviación producida por el viento. 

En cualquier caso, el proyecto se ha diseñado con una distancia mínima al terreno de 7 m. 
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6. CONDUCTORES 

El conductor de fase elegido es de tipo Aluminio-Acero, según la norma UNE-50182 y tiene las 

siguientes características: 

Tabla 5.1. Características conductor de fase 

DATOS DEL CONDUCTOR DE FASE 

Denominación 242-AL1/39-ST1A (LA-180) 

Sección transversal 

Total (mm2) 281,1 

Aluminio (mm2) 241,7 

Acero (mm2) 39,4 

Composición 

Aluminio 
Nº de alambres 26 

Diámetro (mm) 3,44 

Acero 
Nº de alambres 7 

Diámetro (mm) 2,68 

Diámetro núcleo (mm) 8,04 

Diámetro total (mm) 21,8 

Carga de rotura (daN) 8450 

Resistencia eléctrica c.c. a 20ºC (Ω/km) 0,1194 

Masa (kg/km) 977 

Módulo de elasticidad (daN/m2) 7500 

Coeficiente de dilatación (ºC-1x10-6) 18.9 

Densidad de corriente (A/mm2) 2,04 

Intensidad máxima admisible (A) 574 

Tense máximo (daN) (En zona A) 2.610 

EDS (%) 20 
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El cable de tierra a instalar en la LAAT será del tipo OPGW, 17 KA 48 FO: 

Tabla 5.2. Características conductor de protección 

DATOS DEL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN 

Denominación CABLES OPGW Icc 17 kA/0,3 s 

Número de fibras 48 

Diámetro exterior del cable (mm) ≤ 13,9 

Diámetro alambres capa/s exterior/es (mm) > 2,73 

RTS Resistencia a la tracción asignada (daN) > 5500 

MAT Máxima tensión admisible (daN) > 2000 

Masa calculada (kg/km) < 600 

Módulo de elasticidad (daN/mm2) 9000 < m < 14000 

Coeficiente de dilatación térmica (x10-6 oC-1) 14 < c < 18 

Radio de curvatura (mm) < 800 

Resistencia a 20 oC en corriente continua (Ω/km) < 0,45 

Temperatura admisible de operación (oC) de -30 a +70 

Mínima corriente de cortocircuito para 0,3 s (kA) 17 

Temperatura de cortocircuito en aluminio (I2.t) (oC) de +40 a + 210 

 

Se instalarán salvapajaros de tipo baliza sobre el cable de tierra a lo largo de toda la línea. Estos 

dispositivos se instalarán con una cadencia de 10 metros, serán de un color vivo para mejorar su 

visibilidad, y con ellos se pretende reducir la mortalidad de aves en la línea por colisión 

Se dispondrá una caja de empalme para fibra óptica en el apoyo de nº 133 existente de la LAT 110 

kV Escatrón-Fraga de derivación, con el número de entradas suficientes y capacidad para el numero 

de fibras especificadas. Los empalmes se realizarán en dicha caja, dispuesta a tal efecto en la parte 

baja del apoyo. El cable de tierra se fijará a herraje sujeto a montante de apoyo. Tras la instalación, se 

realizará informa final de reflectometría. 

7. APOYOS 

Los apoyos de este proyecto serán de doble circuito con disposición de fases en Hexagono tipo N,  

Todos los apoyos utilizados serán metálicos y galvanizados en caliente, y se proponen los apoyos 

del fabricante IMEDEXSA. 

Según su función y su posición relativa se clasificarán del siguiente modo: 

Tabla 6.1. Leyenda de los tipos de apoyos 

Leyenda 

AN-AM Ángulo/Amarre 

FL Final de línea 
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La tabla con los apoyos y su información se encuentra en la tabla siguiente: 

Tabla 6.2. Características de los apoyos 

Nº de 
Apoyo 

Función 
Apoyo 

Denominación 
Peso total 

(kg) 
Tipo Armado 

Dimensiones (m) 

“a” “b” “c” “h” Altura útil 

1 AN-AM AGR-9000-10 2.220 N 2,4 3 2,4 3,7 10 

2 FL CO-27000-12 5.641 N 3 3,3 3 4,3 12 

El apoyo 133 es objeto de otro proyecto, no se valorará en este apartado. 

El total de kg de acero necesario para la construcción de los apoyos 1 y 2 será de 7.861 kg. 

Los apoyos vendrán preparados con una cúpula para aguantar el cable OPGW-48. 

Ilustración 1. Dimensiones cruceta Tipo N y cúpula 

 

En el anexo A2 “Detalles de los apoyos” pueden consultarse tanto la geometría como los esfuerzos 

admisibles por los apoyos. 
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8. CIMENTACIONES 

Para una eficaz estabilidad de los apoyos, éstos se encastarán en el suelo en bloques de hormigón 

u hormigón armado, calculados de acuerdo con la resistencia mecánica del mismo. Las características 

de las cimentaciones de cada uno de los apoyos serán las siguientes: 

Tabla 7.1. Características de las cimentaciones 

Nº de 
Apoyo 

Apoyo 
Tipo de 
Terreno 

Tipo de 
Cimentación 

Dimensiones (m) Volumen 
Excavación 

Volumen 
Hormigón a h b H c 

1 AGR-9000-10 Normal 
Tetrabloque 
(Cuadrada 
con cueva) 

1,5 0,5 0,9 2,45 2,69 9,26 9,96 

2 CO-27000-12 Normal 
Tetrabloque 
(Cuadrada 
con cueva) 

1,8 0,5 1,2 3,5 3,8 21,84 23,09 

La cimentación del apoyo 133 es objeto de otro proyecto, no se valorará en este apartado. 

El volumen total de hormigón necesario para la cimentación de los apoyos es de 33,05 m3. 

Ilustración 3. Cimentación tetrabloque cuadrada con cueva 

 
En el anexo A3 “Cimentaciones” pueden consultarse tanto la geometría de las distintas 

cimentaciones. Se considera la construcción sobre terreno “normal”, es decir, se considera una 

deformación del terreno = 3,0 daN/cm2. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS CADENAS 

Las cadenas que componen cada apoyo, y que sostienen al conductor están formadas por 

diferentes componentes, como son los aisladores y herrajes. En nuestra línea solo hay apoyos con 

cadenas de amarre, veamos las características de todos los elementos que las componen, y una 

descripción de las cadenas: 

9.1 CADENA DE AMARRE (“SIMPLES”) 

Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto, a onda de 

choque tipo rayo, como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC 07 del R.L.A.T. La 

configuración elegida es de cadenas simples. 

La línea de fuga se establece a partir de la tabla 14 de la ITC-LAT-07. Por lo que se considera un nivel 

de contaminación ligero en función de los entornos típicos: 

 Zonas sin industrias y con baja densidad de viviendas equipadas con calefacción. 

 Zonas con baja densidad de industrias o viviendas, pero sometidas a viento o lluvias frecuentes. 

 Zonas agrícolas. 

 Zonas montañosas. 

 Zonas que estén situadas a una distancia mínima de 10 a 20 km del mar y no estén expuestas a 

vientos directos desde el mar. 

Se establece una cadena de aislador de amarre con las siguientes características mínimas: 

Tabla 8.1. Características generales de las cadenas de aislador 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CADENAS DE AISLADOR 

Tipo U100BS 

Material vidrio 

Longitud  1460 mm 

Diámetro 255 mm 

Línea de fuga 295 mm 

Peso 3,75 kg 

Carga de rotura 100 kN 

Tensión soportada a frecuencia industrial 330 kV 

Tensión soportada al impulso de un rayo 760 kV 

Se establece las siguientes medidas: 

 Una longitud total de la cadena (Aisladores + herrajes) de 1,46 m. 

 Una altura del puente en apoyos de amarre de 1,46 m. 

 Ángulo de oscilación del puente de 20º. 
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9.1.1 HERRAJES 

Las características y herrajes utilizados para las cadenas de amarre son los siguientes: 

Tabla 8.2. Herrajes en las cadenas de amarre 

Herraje Tipo 
Peso 

aproximado (kg) 
Carga de 

rotura (kg) 

Grapa de Amarre GA_3 1,85 8500 

Grilletes Recto GN 0,45 13500 

Anilla bola AB_16 0,45 11000 

Rótula corta R-16 0,5 11000 

 

9.2 DESCRIPCIÓN DE CADENAS SEGÚN TIPO DE APOYO 

9.2.1 APOYOS DE FIN DE LÍNEA 

Nuestra línea proyectada cuenta con 2 apoyos de fin de línea, pero solo es objeto de este proyecto 

el apoyo nº 2 que llevará las siguientes cadenas: 

 6 cadenas de amarre aisladores de vidrio. U100BS 

 2 cadenas auxiliares de suspensión para paso de los puentes de amarre U100BS 

 6 Ud. – Grapa de amarre, GA_3 

 2 Ud. – Grapa de suspensión armada GSA 

 14 Ud. - Grilletes Recto, tipo GN-16. 

 8 Ud. - Anilla bola, tipo AB_16. 

 8 Ud. - Rótula corta, tipo R-16. 
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10. PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS 

La puesta a tierra de los apoyos se realizará teniendo en cuenta lo que al respecto se especifica en 

el apartado 7 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión (R.D. 223/08), 

considerando que la línea dispone de un sistema de desconexión automática, con un tiempo de 

despeje de la falta inferior a 1 segundo. 

El sistema de puesta a tierra será el adecuado para apoyos no frecuentados. 

10.1 APOYOS NO FRECUENTADOS 

Son los situados en lugares que no son de acceso público o donde el acceso de personas es poco 

frecuente. 

Puesto que el tiempo de desconexión automática en la línea es inferior a 1s, y según establece el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión en 

el apartado 7.3.4.3 de la ICT-LAT 07, en el diseño del sistema de puesta a tierra de estos apoyos no 

será obligatorio garantizar, a un metro de distancia del apoyo, valores de tensión de contacto inferiores 

a los valores admisibles. No obstante, el valor de la resistencia de puesta a tierra será lo 

suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones. 

A tal efecto se podrán utilizar los sistemas que se mencionan a continuación, siendo el sistema de 

puesta a tierra con electrodo de difusión la solución preferente. 

 Electrodo de difusión: se dispondrá un electrodo de difusión por apoyo compuesto por picas de 

cobre, de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, unidas mediante grapas de fijación y cable de 

cobre desnudo al montante del apoyo. 

 El extremo superior de la pica de tierra quedará, como mínimo, a 0,8 m por debajo de la 

superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre las picas de 

tierra y el apoyo. Este cable será preferentemente de Cu y 95 mm2 de sección, pudiéndose 

admitir de acero galvanizado con sección equivalente. 

 Puesta a tierra profunda: Se efectuará una perforación de 85 mm de diámetro y de unos 12 o 14 

m. de profundidad. En caso necesario se repetirá está perforación para obtener la resistencia 

adecuada, la cual se irá midiendo a medida que avance la perforación. 

Se introducirá una cadena de electrodos, básicamente consistente en: 

- Barra de grafito de 55 mm de diámetro por 1 m. 

- Elementos de conexión del electrodo hasta llegar a la superficie. 

- Relleno con mezcla de grafito polvo. 

- Ánodos de Mg para protección contra corrosión de elementos metálicos enterrados. 
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11. NUMERACIÓN, MARCADO Y AVISOS DE RIESGO ELÉCTRICO 

Cada apoyo se identificará individualmente mediante un número, código o marca alternativa (como 

por ejemplo coordenadas geográficas), de tal manera que la identificación sea legible desde el suelo. 

En todos los apoyos, cualquiera que sea su naturaleza, deberán estar claramente identificados el 

fabricante y tipo. 

Todos los apoyos llevarán una placa de señalización de riesgo eléctrico, situado a una altura visible 

y legible desde el suelo a una distancia mínima de 2 m. 

Estas indicaciones cumplirán la normativa existente sobre señalizaciones de seguridad. 
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12. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

FINCA Nº 
Referencia 
Catastral 

AFECCIÓN DATOS CATASTRALES 

Servidumbre permanente 
de paso 

Ocupación Pleno 
Dominio 

Polígono Parcela Naturaleza 
Término 

Municipal 
Vuelo 
(ml) 

vuelo 
(m²) 

Superficie de Protección 
arbolado (m²) 

Superficie con Limitaciones 
a la propiedad (m²) 

Área de 
maniobra y 

montaje (m²) 

Accesos 
(m²) 

Apoyo 
Superficie 
apoyo (m²)  

1 50059A61000013 57,94 493,883 302,07 319,491 461,123  Apoyo 133 24.98 61 13 Rústico Bujaraloz 

2 50059A61000238 76,69 472,467 367,043 349,437 238,885  Apoyo 1 12,88 61 238 Rústico Bujaraloz 

3 50059A61009008 14,84 85,516 74,089 73,85     61 9006 Rústico Bujaraloz 

4 50059A61000234 40,61 262,474 194,976 171,905     61 234 Rústico Bujaraloz 

5 50059A61000025 22,09 163,455 150,542 173,928 184,4 39,25 Apoyo 2 24,98 61 25 Rústico Bujaraloz 

La localización de las parcelas afectadas queda representada en el plano nº 7 “Planta catastral”. 
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13. CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector 

eléctrico, el autor de este Proyecto declara que las instalaciones proyectadas cumplen con la 

reglamentación que le es de aplicación. 

Con lo expuesto en la presente Memoria, conjuntamente con el contenido de los Anexos, Pliegos, 

Planos y Presupuesto, se considera suficientemente descritos los elementos constitutivos y las 

actuaciones constructivas derivadas para la instalación y funcionamiento de la Línea aérea de 132 kV 

entre la subestación Santa Eulalia y la nueva subestación Cementos El Molino, solicitándose, por tanto, 

que el presente Proyecto de Ejecución sea válido para la obtención de la Autorización Administrativa 

previa, de acuerdo a la Solicitud a presentar por la Empresa Cementos El Molino, S.L. 

 

 

En Zaragoza, 4 de octubre de 2022 
Fdo: Artur Oliveras Sanz, 

 
 
 

 Grado en Ingeniería Industrial. Ingeniero Eléctrico (Colegiado 
nº 18.063. Ingenieros de Lleida 
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1. CÁLCULOS MECÁNICOS 

1.1 DESCRIPCIÓN 

Los resultados de los cálculos los podemos ver reflejados en los siguientes anexos: 

 A3-Cimentaciones: Se observan las dimensiones de las cimentaciones escogidas en función de 

los cálculos del capítulo (1.8). 

 A4-Tensiones y flechas-Fase: Se observa vano de regulación (1.3), tensión máxima del tendido 

(1.2) y flechas máximas (1.5). 

 A5-Tensiones y flechas-Protección: Se observa vano de regulación (1.3), tensión máximo del 

tendido (1.2) y flechas máximas (1.5). 

 A6-Distancias finales de la línea: Se observa distancias mínimas de la línea y desviaciones (1.6). 

 A7-Esfuerzos según hipótesis de cálculo: Se observan esfuerzos debido al viento (1.7). 

 A7-Esfuerzos según hipótesis de cálculo: Se observan esfuerzos en caso de rotura del conductor 

de fase (1.7). 

 A7-Esfuerzos según hipótesis de cálculo: Se observan esfuerzos en caso de rotura del conductor 

de protección (1.7). 

 A8-Coeficientes de seguridad: Se observan los distintos coeficientes de seguridad establecidos 

en función del tipo de apoyo (1.7). 
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1.2 TENSIÓN MÁXIMO DEL TENDIDO (TO) 

La tensión horizontal del conductor en las condiciones iniciales (To), se realizará teniendo en cuenta 

las condiciones siguientes: 

 El coeficiente de seguridad a la rotura, será como mínimo igual a 2,5 en las condiciones 

atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores según apartado 3.2.1 de ITC 

07 del R.L.A.T. 

 La tensión de trabajo de los conductores a una temperatura media según la zona (15 ºC para 

Zona A) sin ninguna sobrecarga, no exceda del porcentaje de la carga de rotura recomendado. 

Este fenómeno es el llamado E.D.S. (Every Day Stress). E.D.S máximo 22%. En el diseño se aplica 

un E.D.S. del 20%. 

1.3 VANO DE REGULACIÓN 

El vano ideal de regulación, limitado por dos apoyos de amarre, viene dado por: 
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Ecuación 1 

Donde: 

ar: Longitud proyectada del vano de regulación (m). 

bi: Distancia en línea recta entre los dos puntos de fijación del conductor en el vano i.(m) 

ai: Proyección horizontal de bi (m) 

1.4 ECUACIÓN DE CAMBIO DE CONDICIONES 

La “ecuación de cambio de condiciones” nos permite calcular la componente horizontal de la 

tensión para unos valores determinados de sobrecarga (que será el peso total del conductor y cadena 

+ sobrecarga de viento o nieve, si existiesen) y temperatura, partiendo de una situación de equilibrio 

inicial de sobrecarga, temperatura y tensión mecánica. Esta ecuación tiene la forma: 

  BATT 2
 

Ecuación 2 
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Ecuación 3 
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ES
Pa

B r **
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* 22

  

Ecuación 4 

Donde: 

 ar: Longitud proyectada del vano de regulación (m). 

 To: Tensión horizontal en las condiciones iniciales (kg). 

 q0: Temperatura en las condiciones iniciales (°C). 

 Po: Sobrecarga en las condiciones iniciales según zona donde nos encontremos (kg/m). 

 T: Tensión horizontal en las condiciones finales (kg). 

 q: Temperatura en las condiciones finales (°C). 

 P: Sobrecarga en las condiciones finales (kg/m). 

 S: Sección del conductor (mm²). 

 E: Módulo de elasticidad del conductor (kg/mm²). 

 α: Coeficiente de dilatación lineal del conductor (m/°C). 

La sobrecarga en condiciones finales será: 

P = Pcond + Sobrecarga Viento 

1.5 FLECHA MÁXIMA 

Las flechas que se alcanzan en cada vano, se han calculado utilizando la ecuación de Truxá: 
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Ecuación 1 

Donde: 

 a: Longitud proyectada del vano (m). 

 h: Desnivel (m). 

 b: Longitud real del vano (m)    
22 hab   

 T: Componente horizontal de la tensión (kg). 

 p: Peso del conductor por metro lineal en las condiciones consideradas (kg/m). 
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 El tendido de la línea se realizará de modo que la catenaria mantenga una distancia del terreno 
de acuerdo con el apartado 5.5 de la ITC 07 del R.L.A.T. Ver punto 1.6.1. Distancias de los 
conductores al terreno. 

1.6 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

1.6.1 DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES AL TERRENO 

De acuerdo con el apartado 5.5 de la ITC 07 del R.L.A.T., En todo momento la distancia de los 

conductores al terreno deberá ser superior a: eleladd DDD  3,5  (con un mínimo de 6 m y 7 m en 

zonas agrícolas.). A nuestra tensión más elevada de la red de 145 kV le corresponde una elD  de 1 m. 

Por tanto, obtenemos una distancia mínima de: Dadd + Del = 6,3 metros. 

Donde: 

Dadd + Del: Distancia del conductor inferior al terreno, en metros 

1.6.2 DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES 

La distancia mínima de los conductores entre sí viene marcada por el artículo 5.4.1 de la ITC 07 del 

R.L.A.T., esta es: 

ppDKLFKD  '
 

Ecuación 2 

Donde: 

 D: Separación entre conductores de fase del mismo circuito o circuitos distintos en metros. 

 K: Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, que se tomará de 
la tabla 16 del apartado 5.4.1 de la ITC 07 del R.L.A.T. 

 F: Flecha máxima en metros, para las hipótesis según el apartado 3.2.3 de la ITC 07 del R.L.A.T. 

 L: Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores fijados al apoyo 
por cadenas de amarre o aisladores rígidos L=0. 

 Dpp: Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre 
conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. Los valores de Dpp se 
indican en la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC 07 del R.L.A.T, en función de la tensión más 
elevada de la línea. 
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1.6.3 DISTANCIA A MASA 

Según el artículo 5.4.2 de la ITC 07 del R.L.A.T. la separación mínima entre los conductores y sus 

accesorios en tensión y los apoyos, no será inferior a Del. 

Donde: 

Del: Distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una descarga disruptiva 

entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en sobretensiones de frente lento o rápido. 

Del puede ser tanto interna, cuando se consideran distancias del conductor a la estructura de la torre, 

como externa, cuando se considera una distancia del conductor a un obstáculo. Los valores de este 

parámetro están en la tabla 15 del apartado 5.2 de la ITC 07 del R.L.A.T. 

En nuestro caso Del= 1 metro. 

Si esta distancia es menor que la mínima que establece el reglamento (0,2 metros) se cogerá la 

distancia más restrictiva. 

1.6.4 DESVIACIÓN DE LA CADENA DE AISLADORES 

Se calcula el ángulo de desviación de la cadena de aisladores en los apoyos de alineación, con 

presión de viento mitad de lo establecido con carácter general, según la ecuación: 
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Ecuación 3 

Donde: 

 γ: Ángulo de desviación. 

 Ec: Esfuerzo del viento sobre la cadena de aisladores (kg). 

 Pc: Peso de cada cadena (kg). 

 a1 y a2: Longitud proyectada del vano anterior y posterior (m). 

 h1 y h2: Desnivel de vano anterior y posterior (m).  

 Tt+v/2: Componente horizontal de la tensión según Zona con sobrecarga 1/2 de viento a 120 km/h. 

 d: Diámetro del conductor (m). 

 P: Peso unitario del conductor (kg/m). 

 Kv: Presión mitad del viento (kg/m2). 
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1.6.5 CÚPULA DEL CABLE DE TIERRA 

En el cálculo de la cúpula para el cable de tierra se recomienda que el ángulo que forma la vertical 

que pasa por el punto de fijación del cable de tierra con la línea determinado por este punto y el 

conductor de fase no exceda de 35º. Así la altura mínima de la cúpula vendrá dada por las fórmulas 

siguientes: 

;35
minh

d
tg   

Ecuación 4 

35
min

tg

d
h   

Ecuación 5 

Estas distancias, para apoyos de amarre y suspensión, son las siguientes: 

 

Ilustración 1. Apoyos de amarre 

 

Ilustración 2. Apoyos de suspensión 
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1.7 APOYOS 

1.7.1 CRITERIOS DE CÁLCULOS 

Debido a que la línea se encuentra en zona A se calcularán los apoyos estudiando las cargas a las 

que están sometidos bajo las siguientes hipótesis: Hipótesis de Viento, hipótesis de desequilibrio de 

fases e hipótesis de rotura de conductores. El análisis de tales hipótesis estará condicionado por la 

función del apoyo. 

1.7.2 ACCIONES CONSIDERADAS 

1.7.2.1 Cargas verticales: 

 Carga vertical permanente (Pvp): 
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Ecuación 6 

Donde: 

o a1 y a2: Longitud proyectada del vano anterior y posterior. 

o Pcond: Peso propio del conductor. 

o Pcadl: Peso de la cadena, aisladores más herrajes. 

o n: Número de conductores. 

o h1 y h2: Desnivel del vano anterior y posterior (m). 

o T: Tensión máxima del conductor en la hipótesis considerada (kg). 

1.7.2.2 Cargas horizontales: 

 Fuerza del viento sobre un apoyo de alineación (F): 
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Ecuación 7 
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Donde: 

o q: Presión del viento sobre el conductor (kg/m2). Siendo
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 VV

q  kg/m2 cuando d  16 mm. 

o d: diámetro del conductor en mm. 

Resultante de ángulo (Ra): 
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Ecuación 8 

Siendo, al igual que antes,  el ángulo interno que forman los conductores entre sí. 

 Desequilibrio de tracciones (Dt): 

Se denominan desequilibrio de tracciones al esfuerzo longitudinal existente en el apoyo, debido a 

la diferencia de tensiones en los vanos contiguos. Los desequilibrios se consideran como porcentajes 

de la tensión máxima aplicada a todos los conductores. 

máximat TD  %  

Ecuación 9 

o Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de asilamiento de suspensión 

se considera un 15%, aplicado en los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. 

o Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de asilamiento de amarre se 

considera un 25%, aplicado en los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. 

o Desequilibrio en apoyos de anclaje se considera un 50%, aplicado en los puntos de fijación 

de los conductores y cables de tierra. 

o Desequilibrio en apoyos de fin de línea se considera el 100% de las tracciones unilaterales de 

todos los conductores y cables de tierra, considerándose aplicado cada esfuerzo en el punto 

de fijación del correspondiente conductor o cable de tierra al apoyo. 

Se deberá tener en cuenta la torsión a que estos esfuerzos pudieran dar lugar. 

o Desequilibrios muy pronunciados: Deberá analizarse el desequilibrio de tensiones de los 

conductores en las condiciones más desfavorables de los mismos. Si el resultado de este 

análisis fuera más desfavorable que los valores fijados anteriormente, se aplicarán estos. 

o Desequilibrio en apoyos especiales: Desequilibrio más desfavorable que puedan ejercer los 

conductores. Se aplicarán los esfuerzos en el punto de fijación de los conductores. 
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 Rotura de conductores (Rc): 

La rotura de conductores se aplica con un % de la tensión máxima del conductor roto. 

máximac TR  %  

Como la línea es de un solo conductor se considerarán los % de la ITC 07 R.L.A.T 3.1.5 para 1 

conductor. 

o Rotura de conductores en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de asilamiento de 

suspensión se supondrá un 50% de su esfuerzo de rotura aplicable. 

o Rotura de conductores en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de amarre no se 

supondrá reducción alguna en la tensión. 

o Rotura de conductores en apoyos de anclaje: se supondrá un esfuerzo de rotura aplicable (% 

de la tensión total del haz de fase), el 100% para líneas con un conductor por fase. 

Rotura de conductores en apoyos de fin de línea. Se considerará este esfuerzo como en los apoyos 

de anclaje, pero suponiendo, en el caso de las líneas con haces múltiples, los conductores sometidos a 

la tensión mecánica que les corresponda, de acuerdo con la hipótesis de carga. 

Rotura de conductores en apoyos especiales. Se considerará el esfuerzo que produzca la solicitación 

más desfavorable para cualquier elemento del apoyo. 

Esfuerzo equivalente y momento torsor: Acorde a lo indicado en los puntos 3.1.5. Esfuerzos 

longitudinales por rotura de conductores y 3.5.3. Hipótesis de cálculo, es obligatoria la consideración 

de la resultante de ángulo en la hipótesis de rotura. Dicha resultante de ángulo ha de considerarse 

sobre la totalidad de conductores de fase y protección, acorde a lo definido en el punto 3.1.6 del nuevo 

reglamento, por lo que sobre el apoyo actuará un esfuerzo útil simultáneo con la torsión asociada a la 

rotura del conductor. 

Con objeto de facilitar la selección y cheque de apoyos, en tales situaciones, se ha incluido un 

conjunto de gráficas que plasman el comportamiento de cada uno de los apoyos (con sus diferentes 

alturas de cabeza) bajo dicha acción combinada de esfuerzo útil y par torsor. La forma de proceder es 

la siguiente: 

o Calcular el momento torsor que aparece: Par torsor= f * c, donde “f” es la fuerza que produce 

la torsión y “c” es la longitud de la cruceta. 

o Se obtiene el esfuerzo total aplicado con el sumatorio de las distintas fuerzas aplicadas sobre 

la cruceta y cúpula de los apoyos, tanto longitudinales como transversales.  

o Se calcula el esfuerzo equivalente centrado en la cabeza, correspondiente al esfuerzo útil. Se 

adjunta tabla de los diferentes coeficientes de cruceta proporcionados por el fabricante: A16-

Tabla coeficientes crucetas. 
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o A partir del par torsor y el esfuerzo útil en una gráfica como la siguiente, se comprueba si el 

apoyo es válido: 
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1.7.3 RESUMEN DE HIPÓTESIS 

En nuestra línea solo hay apoyos función ángulo-amarre y final de línea. 

Tabla 1 1. Tabla 5 y 6 de la ITC-LAT-07 

TIPO DE 
APOYO 

TIPO DE 
ESFUERZO 

**1ª HIPÓTESIS 
(Viento) 

2ª HIPÓTESIS 3ª HIPÓTESIS 
(Desequilibrio de 

tracciones) 

4ª HIPÓTESIS 
(Rotura de 

conductores) (Hielo) (Hielo + viento) 

Ángulo-
amarre 

V 
CARGAS PERMANENTES 
VIENTO A 120 KM/H –  

NO APLICA. NO APLICA. 
CARGAS PERMANENTES 
VIENTO A 120 KM/H –  

CARGAS PERMANENTES 
VIENTO A 120 KM/H –  

T VIENTO A 120 KM/H NO APLICA. NO APLICA. 
RESULTANTE DE 

ÁNGULO 
RESULTANTE DE 

ÁNGULO 

L NO APLICA. NO APLICA. NO APLICA. 
DESEQUILIBRIO DE 

TRACCIONES 
ROTURA DE 

CONDUCTORES 

Fin de línea 

V 
CARGAS PERMANENTES 
VIENTO A 120 KM/H –  

NO APLICA. NO APLICA. NO APLICA. 
CARGAS PERMANENTES  

VIENTO A 120 KM/H 

T VIENTO A 120 KM/H NO APLICA. NO APLICA. NO APLICA. NO APLICA. 

L 
DESEQUILIBRIO DE 

TRACCIONES 
NO APLICA. NO APLICA. NO APLICA. 

ROTURA DE 
CONDUCTORES 

V = Esfuerzo vertical L = Esfuerzo longitudinal T = Esfuerzo transversal 
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1.8 CIMENTACIONES 

En el presente proyecto se encuentran solamente cimentaciones tetrabloque, se explican los 

cálculos realizados a continuación. 

1.8.1 CIMENTACIONES TETRABLOQUE 

Las cimentaciones de las torres de patas separadas están constituidas por cuatro bloques de 

hormigón de sección cuadrada con recueva. Cada uno de estos bloques se calcula para resistir el 

esfuerzo de arrancamiento y distribuir el de compresión en el terreno. 

Cuando la pata transmita un esfuerzo de tracción (Ft), se opondrá a él el peso del propio macizo de 

hormigón (Ph) más el del cono de tierras arrancadas (Pc) con un coeficiente de seguridad de 1,5: 

5,1/)(  thc FPP  

Ecuación 1010 

Cuando el esfuerzo sea de compresión (Fc), la presión ejercida por este más el peso del bloque de 

hormigón sobre el fondo de la cimentación (de área A) deberá ser menor que la presión máxima 

admisible del terreno (): 

 APF hc /)(  

Ecuación 1111 

Las dimensiones de las cimentaciones a realizar en cada uno de los apoyos, incluidos los volúmenes 

de excavación y hormigonado, se especifican en el anexo A3 “Cimentaciones”. 
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1.9 AISLAMIENTO Y HERRAJES 

1.9.1 AISLADORES 

Según establece la ITC 07 del R.L.A.T., apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecánico de los 

aisladores no será inferior a 3. Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese 

mediante control estadístico en la recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 

C.S = Carga rotura aislador / Tmáx  3 

En el caso que nos ocupa tenemos una cadena de aisladores con un coeficiente de seguridad de: 

U100BS; C.S. = 10000 / 2610 = 3,83 

También se tendrá que comprobar que la cadena de aisladores seleccionada cumple los niveles de 

aislamiento para tensiones soportadas (tablas 12 y 13 del apartado 4.4 de la ITC 07 del R.L.A.T.) en 

función de las Gamas I (corta duración a frecuencia industrial y a la tensión soportada a impulso tipo 

rayo) y II (impulso tipo maniobra y la tensión soportada a impulso tipo rayo). 

Según el tipo de ambiente donde se encuentre el conductor (tabla 14 del apartado 4.4 de la ITC-07 

del R.L.A.T.), el R.D. 223/2008 recomienda que longitud de la línea de fuga entre fase y tierra de los 

aisladores a utilizar. Para obtener la línea de fuga mínima recomendada se multiplica el número 

indicado por el reglamento (tabla 14) según el tipo de ambiente por la tensión nominal de la línea. 

A partir de la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 12 

Donde: 

 Na: Nivel de aislamiento por cadena (mm/kV) 

 If: Línea de fuga por aislador (mm) 

 Us: Tensión más elevada de la red (kV) 

 n: Número de aisladores por cadena 

Se obtiene un nivel de aislamiento por cadena de 22,06 mm/kV, por lo tanto, cumple con la tabla 

14 de la ITC 07 R.L.A.T. 
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1.9.2 HERRAJES 

Según establece el apartado 3.3 del de la ITC 07 del R.L.A.T., los herrajes sometidos a tensión 

mecánica por los conductores y cables de tierra, o por los aisladores, deberán tener un coeficiente de 

seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de rotura. Cuando la carga mínima de 

rotura se comprobase sistemáticamente mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá 

reducirse a 2,5. 

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre igual o 

superior al 95% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento. 

 GA_3; C.S. = 8500 / 2610 = 3,25 

 GS_3; C.S. = 8000 / 2610 = 3,06 

 GN; C.S. = 13500 / 2610 = 5,17 

 AB_16; C.S. = 11000 / 2610 = 3,83 
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2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

2.1 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA LÍNEA 

Para calcular la resistencia de la línea supondremos una temperatura máxima de 50ºC. Para ello 

haremos los cálculos de la resistencia en las peores condiciones posibles a partir de la siguiente 

fórmula: 

 

Ecuación 13 

Donde: 

 θ = Temperatura que se pretende determinar la resistencia. 

 R’20 = Resistencia del cable a 20ºC a corriente continua 

 ɑ20 = Coeficiente de temperatura a 20ºC del material del cable. En este caso aluminio. 

 R’k = Resistencia por fase/km de la línea 

R′k = 0,1194 ∗ [1 + 3,9x10−3 ∗ (50 − 20)] = 0,1338 
Ω

km
 

A continuación, calculamos el efecto pelicular y obtendremos la resistencia en corriente alterna. 

Calcularemos la resistencia en corriente alterna mediante la constante de efecto skin Ks que 

obtendremos de las siguientes fórmulas: 

 

Ecuación 14 

 

Ecuación 15 

 

Ecuación 16 
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Donde: 

 RCC = 0,1338 Ω/km 

 f= 50 Hz 

Obteniendo una Ks de 1,0426 ya podemos calcular la resistencia en corriente alterna. Con la fórmula 

siguiente: 

 

Ecuación 17 

𝑅𝑎𝑐 50º𝑐 = 0.1338 ∗ 1,0426 =  0,1395 
Ω

𝑘𝑚
 

La resistencia total de la línea se deberá dividir por número de conductores por fase y número de 

circuitos y multiplicar por la longitud de la línea (0,2407 km), obteniendo la siguiente resistencia de 

línea: 

R = 0,0336 Ω 

2.2 REACTANCIA DEL CONDUCTOR 

La reactancia kilométrica de la línea se calcula empleando la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 18 

 

Ecuación 19 

Donde: 

 XL= Reactancia aparente en ohmios por kilómetro. 

 f= Frecuencia de la red =50 Hz. 

 re= Radio equivalente del conductor en milímetros.  

 De= Separación media geométrica entre conductores en milímetros. 

 = Permeabilidad magnética del conductor. Para conductores de cobre, acero-aluminio y 
aluminio tiene un valor de 1. 

 nº = Número de conductores por fase. 
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La separación media geométrica (D) la calculamos como: 

3
132312 dddD 

 

Por lo tanto:   XL = 0,3973 /km → X = 0,0956  

2.3 DENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La densidad máxima admisible de un conductor, en régimen permanente, para corriente alterna y 

frecuencia de 50 Hz, se deduce de la tabla 11 del apartado 4.2 del de la ITC 07 del R.L.A.T. 

Para un conductor de Acero-Aluminio, LA-280 (242-AL1/39-ST1A), de 281,1 mm2 de sección y 

configuración 26+7 la densidad de corriente máxima admisible es la siguiente: 

Dmáx.admi. = 0,937 x 2,207 = 2,068 A/mm2. 

2.4 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

La corriente máxima que puede circular por nuestro cable LA-180 (147-AL1/34-ST1A) elegido, 

teniendo en cuenta que tiene una sección de 181,6 mm2, es de: 

 

Ecuación 20 

Donde: 

 I = Intensidad de corriente máxima en A. 

 S = Sección del conductor (mm2) 

 Dmáx.admi. = Densidad de corriente máxima soportada por el cable (A/mm2). 

Entonces: 

Imáx = 2,068 A/ mm * 281,1 mm * 1 = 581,314 A 
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2.5 INTENSIDAD DE LA LÍNEA 

La intensidad de la línea vendrá dada por la siguiente expresión: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒔𝒆 (𝑨) =
𝑷(𝑾)

√𝟑 ∗ 𝑽(𝑽) ∗ 𝑪𝒐𝒔ᵩ

= 𝑰(𝑨) 

Donde: 

 P = Potencia activa (W) 

 V = Tensión de línea en (V) 

 cos = Factor de potencia. 

 Se calculará la intensidad de fase para un factor de potencia de 1 y 0,8. 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒔𝒆𝝋=𝟏 =  
𝟏𝟓. 𝟑𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎(𝑾)

√𝟑 · 𝟏𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟎(𝑽)
= 𝟔𝟕, 𝟏𝟑 (𝑨) 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒔𝒆𝝋=𝟎.𝟖 =  
𝟏𝟓. 𝟑𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎(𝑾)

√𝟑 · 𝟏𝟑𝟐. 𝟎𝟎𝟎(𝑽) ∗ 𝟎, 𝟖
= 𝟖𝟑, 𝟗𝟐 (𝑨) 

2.6 POTENCIA MÁXIMA A TRANSPORTAR 

La máxima potencia que se puede transportar por esta línea, atendiendo al tipo de conductor usado 

es de: 

𝑺𝒎á𝒙 = √𝟑 ∙ 𝑽 ∙ 𝑰𝒎á𝒙 

𝑷𝒎á𝒙 = √𝟑 ∙ 𝑽 ∙ 𝑰𝒎á𝒙 ∙ 𝒄𝒐𝒔 𝝋 

Donde: 

 S = Potencia aparente en kVA 

 P = Potencia activa en kW.  

 V = Tensión en kV. 

 I = Corriente en A 

 cos = Factor de potencia 

𝑺𝒎á𝒙 = √𝟑 ∙ 𝟏𝟑𝟐 𝒌𝑽 ∙ 𝟓𝟖𝟏, 𝟑𝟏𝟒 𝑨 = 𝟏𝟑𝟐. 𝟗𝟎𝟔 𝒌𝑽𝑨 

Se calculará la potencia activa para un factor de potencia de 0,8. 

𝑷𝒎á𝒙 = √𝟑 ∙ 𝟏𝟑𝟐 𝒌𝑽 ∙ 𝟓𝟖𝟏, 𝟑𝟏𝟒 𝑨 ∙ 𝟎, 𝟖 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟑𝟐𝟒 𝒌𝑾 
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2.7 CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión viene dada por la fórmula: 

 

Ecuación 21 

Donde:  

 e = Caída de tensión (V.).  

 L = Longitud de la línea (km.).  

 I = Intensidad de línea (A) 

Por lo tanto, tenemos las siguientes caídas de tensiones: 

 Para factor de potencia 1: 

e = 3 * 67,13 (A) * 0,2407 (km) * [0,1395 (Ω/km) * 1 + 0,3973 (Ω/km) * 0] = 3,90 V 

En tanto por ciento, la caída de tensión en la línea será de 0,003 %, que es menor que el 5% 

recomendable. 

 Para factor de potencia 0,8: 

e = 3 * 83,92 (A) * 0,2407 (km) * [0,1395 (Ω/km) * 0,8 + 0,3973 (Ω/km) * 0,6] = 12,24 V 

En tanto por ciento, la caída de tensión en la línea será de 0,0093 %, que es menor que el 5% 

recomendable. 

2.8 PÉRDIDA DE POTENCIA 

La pérdida de potencia que, por el efecto Joule, se produce en la línea viene dada por la expresión: 

 

Ecuación 22 

 La potencia perdida es para factor de potencia 1: 

Pp =3* 0,1395 (Ω/km) * 67,132 (A) * 0,2407 (km) = 453.95 W 

Lo que supone un 0,0004 % de la máxima potencia transportada. 

 La potencia perdida es para factor de potencia 0,8: 

Pp =3* 0,1395 (Ω/km) * 83,922 (A) * 0,2407 (km) = 709,42 W 

Lo que supone un 0,0005 % de la máxima potencia transportada. 
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2.9 RENDIMIENTO DE LA LÍNEA 

Viene dado por la expresión: 

 

Ecuación 23 

El rendimiento es para factor de potencia 1: 

μ = (15.350 (kW) – 0,453 (kW)) * 100 / 15.350 (kW) = 99,99 % 

El rendimiento es para factor de potencia 0,8: 

μ = (12.280 (kW) – 0,709 (kW)) * 100 / 12.280 (kW) = 99,99 % 

2.10 CAPACIDAD MEDIA DE LA LÍNEA (SUSCEPTANCIA) 

Viene dado por la expresión: 

 

Ecuación 24 

 r= Radio equivalente del conductor en milímetros 

 D= Separación media geométrica entre conductores en milímetros. 

Ck = 0,0091 (μF/km) → C = 0,0022 μF  

 

Siendo la susceptancia: 

𝑩 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 𝐻𝑧 ∙ 0,0037 𝜇𝐹 = 𝟎, 𝟔𝟖𝟖 𝝁𝑺 
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2.11 EFECTO CORONA 

La tensión crítica disruptiva: 

 

Ecuación 25 

Donde las consideraciones que se han tenido en cuenta son las siguientes: 

 mc = Coeficiente de rugosidad de la superficie del conductor (0,85 para cables) 

 θ = Temperatura máxima del tendido 

 h = Cota máxima del terreno en metros. 

 r = Radio del conductor en milímetros. 

 req = Radio equivalente del conductor en milímetros.  

 mt = Coeficiente del estado del tiempo (0,8 para tiempo húmedo) 

 D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros. 

Tensión crítica disruptiva (Uc) = 77,86 (kV) 

Como 𝑈𝑐 > 𝑈𝑜/√3 = 132/√3 = 76,21 𝑘𝑉 (tensión máxima fase-neutro de la línea) no hay efecto 

corona. 

 

En Zaragoza, 4 de octubre de 2022 
Fdo: Artur Oliveras Sanz, 

 
 
 

 Grado en Ingeniería Industrial. Ingeniero Eléctrico (Colegiado 
nº 18.063. Ingenieros de Lleida 
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1. PRESUPUESTO PARCIAL 

POS. UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 
TOTAL(€) 

1   OBRA CIVIL       

1.1 M3 Excavación apoyo  tetrabloque 33,05 148,07 4.893,71 

1.2 M3 
Hormigonado y nivelado de 
anclajes 

36,36 342,78 12.463,48 

1.3 Ud Puesta a tierra apoyo 2,00 1.300,09 2.600,18 

            

2   MONTAJE ELECTROMECANICO       

      

2.1 Ud Apoyo AGR9000-10 N3331 1,00 9.099,49 9.099,49 

2.2 Ud Apoyo Condor 170000-12 N111 1,00 23.121,71 23.121,71 

            

3   CONDUCTORES Y HERRAJES       

3.1 M Suministro y tendido DC LA-280 230,00 71,88 16.532,40 

3.2 M 
Suministro y tendido OPGW-48, 
incluso bajantes 

270,00 10,17 2.745,90 

3.1 Ud Cadenas de amarre 110 kV 42,00 384,46 16.147,32 

3.2 Ud Amarre pasante OPGW 2,00 212,80 425,60 

3.1 Ud Amarre bajante OPGW 2,00 451,58 903,16 

3.2 Ud Caja empalmes OPGW 2,00 1.439,71 2.879,42 

            

4   INGENIERIA Y ENSAYOS       

4.1 Ud Topografía de replanteo 1,00 594,95 594,95 

4.2 Ud Ensayos FO 1,00 1.258,47 1.258,47 

            

5   VARIOS       

5.1 Ud Seguridad y Salud 1,00 1.586,53 1.586,53 

5.2 Ud Gestión de Residuos 1,00 611,74 611,74 
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2. PRESUPUESTO TOTAL 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

OBRA CIVIL 19.957,37 € 

MONTAJE ELECTROMECANICO 32.221,20 € 

CONDUCTORES Y HERRAJES 39.633,80 € 

INGENIERIA Y ENSAYOS 1.853,42 € 

VARIOS 2.198,27 € 

  

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 95.864,06 € 

GASTOS GENERALES (13%) 12.462,33 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 5.751,84 € 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 
114.078,24 

€ 

IVA (21%) 23.956,43 € 

TOTAL PRESUPUESTO 
138.034,67 

€ 

 

El total del presupuesto de la Línea aérea de alta tensión 110 kV asciende a la cantidad de 

138.034,67 € (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE 

CENTIMOS). 

En Zaragoza, 4 de octubre de 2022 
Fdo: Artur Oliveras Sanz, 

 
 
 

 Grado en Ingeniería Industrial. Ingeniero Eléctrico (Colegiado 
nº 18.063. Ingenieros de Lleida 
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1. OBJETO 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es la redacción de los documentos necesarios 

que definan, en el marco del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, las previsiones y desarrollo 

de las soluciones necesarias para los problemas de ejecución de la obra, y la prevención de riesgos de 

accidentes preceptivas de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante el desarrollo de la 

misma. 

En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud de la obra, cada contratista, subcontratista y 

trabajadores autónomos, elaborarán un plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio. 

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto de la línea aérea de alta 

tensión, cuyos datos generales son: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Proyecto de ejecución 
Línea aérea de 110 kV: E/S en SE Valdurrios de la LAT 110kV 
Escatrón-Fraga  

Autor del Proyecto Artur Oliveras Sanz 

Titularidad del encargo Invall, S.A. 

Emplazamiento Término municipal de Bujaraloz (Zaragoza) 

Presupuesto de Ejecución 88.308 € 

Plazo de ejecución previsto 5 semanas 

Número de operarios previstos < 20 

Las unidades constructivas que componen la presente obra son: 

 Replanteo. 

 Desbroce. 

 Excavación. 

 Cimentación. 

 Armado e izado de apoyos 

 Instalación de conductores desnudos. 

 Instalación de aisladores. 

 Instalación de crucetas. 
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 Instalación de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, fusibles...) 

 Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas). 

 Instalación de transformadores tipo intemperie sobre apoyos. 

 Instalación de dispositivos antivibraciones. 

 Medida de altura de conductores. 

 Detección de partes en tensión. 

 Interconexión entre elementos. 

 Conexión y desconexión de líneas o equipos. 

 Puesta a tierra y conexiones equipotenciales. 

3. CÓDIGOS, NORMATIVA Y REGULACIONES 

Normas oficiales. 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones legales o reglamentarias, resoluciones y 

cuantas otras fuentes normativas contengan concretas regulaciones en materia de Seguridad e Higiene 

en el trabajo, propias de la Industria Eléctrica o de carácter general, que se encuentren vigentes y sean 

de aplicación durante el tiempo en el que subsista la relación contractual promotor-contratista, según 

las actividades a realizar. 

En particular: 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mininas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-

lumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 949/1.997, de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad 

de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.  

 Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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 Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

Normas específicas. 

Dentro de estas Normas deben tener especialmente en cuenta todas las Recomendaciones, 

Prescripciones e Instrucciones de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA para 

la Industria Eléctrica (AMYS), que se recogen en: 

 “Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas”. 

 “Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos”. 

 Instrucción General para la realización de los trabajos en tensión en Alta Tensión y sus 

Desarrollos. 

 Instrucción General para la realización de los trabajos en tensión en Baja Tensión y sus 

Desarrollos. 

4. OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR 

El promotor está obligado a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento del 

Proyecto de Obra. 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando 

en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o empresas y trabajadores autónomos, 

o diversos trabajadores autónomos. 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
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5. EL COORDINADOR 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá coordinar 

los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de 

organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultánea 

o sucesivamente. 

Deberá coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 

el artículo 10 del Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

El Coordinador deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

Así mismo organizará la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación 

correcta de los métodos de trabajo. 

El Coordinador deberá adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

6. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Estarán obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en 

el Plan de Seguridad y Salud e informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud 

en la obra. 

Deberán atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan 

a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan en los términos del apartado 2 del 

artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Los equipos de protección individual a disponer para cada uno de los puestos de trabajo a 

desempeñar, determinadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a elaborar por el contratista, 

estarán en consonancia con el resultado previsto por éste en la evaluación de los riesgos que está 

obligado a realizar en cumplimiento del R.D. 39/1.997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. Una copia de dicha evaluación y de su resultado, se 

adjuntará al Plan en el momento de su presentación. 

Asimismo, y en aplicación del R.D. 773/1.997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual, 

es responsabilidad del contratista suministrar dichas protecciones individuales a los trabajadores de 

manera gratuita, reponiéndolas cuando resulte necesario, motivo por el cual, dentro del Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo a elaborar por el contratista, éstas se relacionarán exhaustivamente 

en todos los apartados del mismo, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, pero no se 

valorarán dentro del presupuesto del plan. 

7. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

o Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

o Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

o Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

o Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

o Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

o Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

 Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en 

particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 

2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
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 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

8. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, 

un libro de incidencias que constará de hojas duplicadas y que será facilitado por el colegio profesional 

al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el 

plazo de 24 h una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 

la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 

trabajadores. 

9. DERECHO DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad 

y salud en la obra. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores 

en el centro de trabajo. 
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10. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES 

 Cascos: para todas las personas que participan en obra, incluidos visitantes. 

 Guantes de uso general. 

 Guantes de goma. 

 Guantes de soldador. 

 Guantes diacetílicos. 

 Botas de agua. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Botas dieléctricas. 

 Gafas de soldador. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Pantalla de soldador. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

 Polainas de soldador. 

 Manguitos de soldador. 

 Mandiles de soldador. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Chalecos reflectantes. 

10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS GENERALES 

 Pórticos protectores de líneas eléctricas. 

 Vallas de limitación y protección. 

 Señales de seguridad. 

 Cintas de balizamiento. 

 Redes. 

 Soportes y anclajes de redes. 

 Tubo sujeción cinturón de seguridad. 

 Anclaje para tubo. 

 Balizamiento luminoso. 

 Extintores. 

 Interruptores diferenciales. 

 Toma de tierra. 

 Válvula antirretroceso. 

 Riegos. 
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10.3 FORMACIÓN 

Todo personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 

riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 

Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos 

inflamables, tóxicos, etc. y medidas a tomar en cada caso. 

10.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Botiquín: Deberá existir en la obra al menos un botiquín con todos los elementos suficientes 

para curas, primeros auxilios, dolores, etc. 

 Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes 

Centros Médicos, Residencia Sanitaria, médicos, ATS., etc., donde deba trasladarse a los posibles 

accidentados para un más rápido y efectivo tratamiento, disponiendo en la obra de las 

direcciones, teléfonos, etc., en sitios visibles. 

 Reconocimiento Médico: todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 

reconocimiento médico previo que certifique su aptitud. 

 Instalaciones: se dotará a la obra, si así se estima en el correspondiente Plan de Seguridad, de 

todas las instalaciones necesarias, tales como: 

o Almacenes y talleres. 

o Vestuarios y Servicios. 

o Comedor o, en su defecto, locales particulares para el mismo fin. 
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11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al proyecto 

y a la tecnología constructiva prevista en el mismo. De cualquier forma, puede ser variada por el 

Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus medios. 

11.1 FASE DE ACTUACIONES PREVIAS 

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el replanteo, 

red de saneamiento provisional para vestuarios y aseos de personal de obra. 

11.1.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

 Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 

 Caídas en el mismo nivel. 

 Torceduras de pies. 

 Generación de polvo. 

11.1.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de 

maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales. 

 La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será debidamente avisada por 

persona distinta al conductor. 

 Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos. 

 La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga 

máxima autorizada. 

 El personal irá provisto de calzado adecuado. 

 Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente 

cerrados. 

 No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir 

el paso. 
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11.1.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Casco homologado. 

 Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 

 Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está dotada 

de cabina y protección antivuelco. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

11.2 FASE DE ACOPIO DE MATERIAL 

11.2.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Caídas de objetos. 

 Golpes. 

 Heridas. 

 Sobreesfuerzos. 

11.2.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Antes de comenzar el acopio de material a los lugares de trabajo, se deberá realizar un 

reconocimiento del terreno, con el fin de escoger la mejor ruta. 

 En el caso en que para acceder al lugar de trabajo fuera necesario adecuar o construir una ruta 

de acceso, esta deberá realizarse con la maquinaria y medios adecuados. 

11.2.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor. 

 Ropa de trabajo cubriendo la mayor parte del cuerpo. 

 Botas reforzadas. 

11.3 CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 

11.3.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Caída de operarios al mismo nivel. 

 Golpes, heridas y sobreesfuerzos. 

 Caída de objetos. 
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11.3.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Con el fin de evitar posibles lesiones en la columna vertebral, el operario llevará a cabo el 

levantamiento de la carga realizando el esfuerzo con las piernas, y manteniendo en todo 

momento la columna recta. 

 Un operario no podrá levantar más de 50 kg en la carga y descarga manual. En el caso en 

concreto en que la carga fuera superior a la cantidad límite, se deberá realizar entre más 

trabajadores. 

 En el caso en que el acarreo de pesos se estime en una duración superior a las 4 horas de trabajo 

continuadas, el peso máximo a acarrear será de 25 kg., o bien deberán utilizarse medios 

mecánicos adecuados. 

 Para la carga y descarga con medios mecánicos, la maquinaria a emplear deberá ser la adecuada 

(grúa, pala cargadora, etc.) y su maniobra deberá ser dirigida por personal especializado, no 

debiéndose superar en ningún momento la carga máxima autorizada. 

 Todas las máquinas que participen en las operaciones deberán estar correctamente 

estabilizadas. La elevación de la carga deberá realizarse de forma suave y continuada. 

 En el transcurso de operaciones de carga y descarga, ninguna persona ajena se acercará al 

vehículo. Debe acotarse el entorno y prohibirse el permanecer o trabajar dentro del radio de 

acción del brazo de una máquina 

 Nunca permanecerá ni circulará personal debajo de las cargas suspendidas, ni permanecerá 

sobre las cargas. 

 Para la descarga de bobinas de conductores, se emplearán cuerdas, rampas, raíles... 

 Bajo ningún concepto se hará rodar la bobina por un solo canto. 

 Se prohíbe el acopio de materiales a menos de 2 metros de las coronaciones de taludes. 

11.3.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Guantes adecuados 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Fajas antilumbago, si existen cargas muy pesadas. 
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11.4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIÓN 

11.4.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Choque, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 

 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 

 Caídas en altura del personal que intervienen en el trabajo. 

 Generación de polvo. 

 Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 

 Caídas de personal al interior de pozos. 

 Caídas a distinto nivel. 

11.4.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 En el caso de uso de herramientas, debido a las reducidas dimensiones que generalmente 

tendrán los hoyos, se recomienda que sea un único trabajador el que permanezca en su interior, 

para evitar accidentes por alcance entre ellos de las herramientas a emplear. 

 Los picos, palas y otras herramientas deberán estar en buenas condiciones. 

 En el caso de hoyos con probable peligro de derrumbamiento de paredes, nunca deberá quedar 

un operario solo en su interior, sino que en el exterior de hoyo debe permanecer, al menos, otro 

operario, para caso de auxilio. 

 Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

 Los escombros procedentes de la excavación deberán situarse a una distancia adecuada del 

hoyo, para evitar la caída al interior del mismo. 

 Los pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior desde su 

realización hasta que sean rellenados. 

 Durante la ausencia de los operarios de la obra, los hoyos serán tapados con tablones u otros 

elementos adecuados. 

 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 

su trabajo. 

 Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados con fuerte 

pendiente. 

 Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

 Al proceder a la realización de excavaciones, correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el 

terreno. 
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 Si se realizan excavaciones de hoyos en roca que exijan uso de explosivos, la manipulación de 

estos deberá ser realizada por personal especializado, con el correspondiente permiso oficial y 

poseedor del carné de dinamitero. 

 En caso de que sobrase dinamita, se entregará en el Cuartel de la Guardia Civil o se destruirá en 

obra. 

11.4.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 El equipo de los operarios que efectúen las labores de excavación estará formado por: ropa 

adecuada de trabajo, guantes adecuados, casco de seguridad, botas reforzadas y gafas antipolvo 

reforzadas si existiese la posibilidad de que pueda penetrar tierra y otras partículas en los ojos. 

 Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria. 

11.5 CIMENTACIÓN 

11.5.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Caída de persona y/o objetos al mismo nivel. 

 Caída de persona y/o objetos a distinto nivel. 

 Contactos con el hormigón por salpicaduras en cara y ojos. 

 Quemadura de la piel por la acción del cemento. 

 Caída de la hormigonera por efecto del volteo por no estar suficientemente nivelada y sujeta. 

11.5.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Vertidos directos mediante canaleta: 

o Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos. 

o Se prohíbe acerar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros del borde 

de la excavación. 

o Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

o La maniobra de vertidos será dirigida por u capataz que vigilará que no se realicen maniobras 

inseguras. 

 Vertidos directos mediante cubo o cangilón: 

o Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

o Se señalizará, mediante una traza horizontal ejecutada con pintura en color amarilla, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

o La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 

ello, con las manos protegidas con guantes impermeables 
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o La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 

inteligibles por el gruista. 

En general habrá que tomar las siguientes medidas preventivas: 

 Ningún trabajador con antecedentes de problemas cutáneos participará en las labores de 

hormigonado. 

 Si por alguna causa, algún trabajador sufriese lesiones por acción del cemento, se deberá 

notificar la aparición de las mismas lo antes posible, con el fin de evitar la cronificación y nuevas 

sensibilizaciones. 

 Si el amasado se realiza con hormigonera in situ, ésta deberá estar correctamente nivelada y 

sujeta. 

 Los trabajadores deberán tener especial cuidado con: 

o No utilizar prendas con elementos colgantes y que no sean de la talla adecuada. 

o No exponer la piel al contacto con el cemento. 

o Realizar las operaciones con las debidas condiciones de estabilidad. 

o No manejar elementos metálicos sin usar guantes adecuados. 

o Utilizar el casco protector y gafas de protección si existe riesgo de que penetren partículas 

en los ojos. 

11.5.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Casco de seguridad 

 Gafas protectoras 

 Ropas y guantes adecuados. 

 Faja antilumbago. 

11.6 IZADO Y ARMADO DE APOYOS 

11.6.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Caída de personal desde altura 

 Atrapamientos. 

 Golpes y heridas. 
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11.6.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 No participarán en el armado de apoyos ningún operario con antecedentes de vértigo o 

epilepsia. 

 Los desplazamientos de operarios por los apoyos se realizarán con las manos libres y siempre 

bien sujetos por el cinturón de seguridad. 

 Se utilizarán grúas adecuadas (camión grúa, pluma...) según el peso y la altura, para el izado del 

apoyo. Cuidándose mucho de no sobrepasar la carga máxima autorizada. 

 El manejo de la misma lo realizará siempre personal especializado. 

 La grúa deberá estar en todo momento perfectamente nivelada. 

 La elevación de las cargas deberá realizarse lentamente, evitando todo arranque o paro bruscos. 

 Las maniobras deberán ser dirigidas por personal especializado, debiendo ser una única persona 

la encargada de dirigir al operador. 

 En ningún momento deberá permanecer ninguna persona sobre las cargas ni sobre la 

maquinaria. 

 La permanencia o circulación bajo carga suspendida queda terminantemente prohibida. 

 Se tomarán especiales cuidados en la vestimenta cuando se trabaje con soldaduras. 

 Una vez izado el apoyo deberá dejarse debidamente aplomado y estable. 

 El armado del apoyo se realizará cuando el cimiento esté consolidado. 

 Los apoyos sin hormigonar nunca se dejarán izados en ausencia de personal. 

 Las herramientas y materiales no se lanzarán bajo ningún concepto, siempre se subirán y bajarán 

con la ayuda de cuerdas. 

 Los trabajadores que realicen estos trabajos deberán usar cinturones portaherramientas. 

11.6.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Cascos de seguridad 

 Cinturón de seguridad que se amarrará a partes fijas de la torre. 

 Ropas y guantes adecuados. 

 Botas de seguridad. 
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11.7 MONTAJE Y APRIETE DE TORNILLERÍA 

11.7.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Caída de personal desde altura 

 Caídas de objetos desde altura. 

 Golpes y heridas. 

11.7.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Se utilizarán herramientas adecuadas, según el esfuerzo que haya que realizar, para el apriete 

de los tornillos. 

 En el trabajo de apriete de tornillería trabajarán como máximo dos operarios, situados al mismo 

nivel o en Hexagono, y siempre en la cara externa del apoyo. 

 La subida y bajada de material y herramientas se realizará con la ayuda de cuerdas, nunca 

lanzándolas. 

 Los desplazamientos de los operarios por el apoyo se realizarán con las manos libres y cinturón 

de seguridad. 

11.7.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Cascos de seguridad 

 Cinturón de seguridad que se amarrará a partes fijas de la torre. 

 Ropas y guantes adecuados. 

 Botas de seguridad. 

11.8 COLOCACIÓN DE HERRAJES Y AISLADORES. TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO DE 
CONDUCTORES 

11.8.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Caída de personal desde altura. 

 Caídas de objetos desde altura. 

 Golpes y heridas. 

11.8.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Estas labores serán realizadas por personal especializado. 

 El personal realizará su trabajo siempre con cinturón de seguridad sujeto a las partes fijas del 

apoyo y con las manos libres. 

 Se entenderán la zona interior de los apoyos y las proyecciones de las crucetas como zonas 

peligrosas. 
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 Los gatos que soporten las bobinas dispondrán de elementos de frenado que impidan el 

movimiento rotatorio de la bobina. 

 Las poleas de tendido deberán amarrarse adecuadamente a las cadenas de aisladores. 

 En las operaciones de tensado y flechado, los apoyos fin de línea deberán estar arriostrados, de 

manera que no sufran esfuerzos superiores a los previstos en las condiciones normales de 

trabajo. 

 Durante las operaciones de tendido y tensado el operario no deberá permanecer dentro del 

radio de acción del conductor. 

 Para efectuar correctamente estas operaciones se usarán aparatos radioteléfonos, y de esta 

manera transmitir todas las órdenes de parada y puesta en marcha del tendido, o poner el alerta 

de cualquier imprevisto. 

 Con el fin de evitar la descompensación de las crucetas, el flechado se realizará alternativamente 

en cada cruceta. 

 Si fuera necesario, en los cruces con carreteras, ríos, calles, otras líneas... se instalarán 

protecciones (pórticos), según el tipo de cruzamiento, con el fin de proteger la zona de cruce, 

con el fin de evitar daños a terceros. 

 Los cables se procurará pasarlos sobre cualquier obstáculo existente, de esta manera se evitarán 

resistencias a la hora de realizar el tendido. 

11.8.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Cascos de seguridad 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropas y guantes adecuados. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón antilumbago. 

11.9 USO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 

11.9.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Caída de personal desde altura 

 Caídas de objetos desde altura. 

 Golpes y heridas. 
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11.9.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Estas labores serán realizadas por personal especializado. 

 El personal realizará su trabajo siempre con cinturón de seguridad sujeto a las partes fijas del 

apoyo y con las manos libres. 

 Se entenderán la zona interior de los apoyos y las proyecciones de las crucetas como zonas 

peligrosas. 

 Los gatos que soporten las bobinas dispondrán de elementos de frenado que impidan el 

movimiento rotatorio de la bobina. 

 Las poleas de tendido deberán amarrarse adecuadamente a las cadenas de aisladores. 

 En las operaciones de tensado y flechado, los apoyos fin de línea deberán estar arriostrados, de 

manera que no sufran esfuerzos superiores a los previstos en las condiciones normales de 

trabajo. 

 Durante las operaciones de tendido y tensado el operario no deberá permanecer dentro del 

radio de acción del conductor. 

 Para efectuar correctamente estas operaciones se usarán aparatos radioteléfonos, y de esta 

manera transmitir todas las órdenes de parada y puesta en marcha del tendido, o poner el alerta 

de cualquier imprevisto. 

 Con el fin de evitar la descompensación de las crucetas, el flechado se realizará alternativamente 

en cada cruceta. 

 Si fuera necesario, en los cruces con carreteras, ríos, calles, otras líneas... se instalarán 

protecciones (pórticos), según el tipo de cruzamiento, con el fin de proteger la zona de cruce, 

con el fin de evitar daños a terceros. 

 Los cables se procurará pasarlos sobre cualquier obstáculo existente, de esta manera se evitarán 

resistencias a la hora de realizar el tendido. 

11.9.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Cascos de seguridad 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropas y guantes adecuados. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón antilumbago. 

 Protección auditiva en caso necesario. 
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12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los 

riesgos por montajes incorrectos. 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 

soportar. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admiten tramos defectuosos. 

La distribución general, desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 

peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 

estancas antihumedad. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien a “pies derechos “firmes. 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de 

maniobra o alfombrilla aislante. 

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie. 

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en el “macho”, para evitar contactos 

directos. 

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

 30 mA. Para las instalaciones eclécticas de alumbrado. 

Las partes metálicas de todo equipo ecléctico dispondrán de toma de tierra. 
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El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

 Portalámparas estanco de seguridad con manto aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada 

de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m. medidos desde la superficie 

de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conductores de agua. 

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas. 

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas con elementos longitudinales transportados a 

hombros (pértigas, reglas, escaleras de mano...). La inclinación de la pieza puede llegar a producir 

contacto eléctrico. 

13. SEÑALIZACIÓN 

Se realizará la señalización oportuna según el tipo de trabajo que se esté realizando, la fase de 

ejecución y el lugar del mismo. Las señalizaciones serán temporales, durarán el tiempo que se 

prolongue los trabajos. Serán de tipo: triángulos con hombres trabajando, cintas, banderolas... 

Cuando por cruzamientos sea necesario advertir de los límites de velocidad y altura, 

estrechamiento de la calzada, etc. se colocarán estas señales antes y después del lugar de trabajo, a 

las distancias reglamentadas para cada tipo de carretera. 

La señalización fija que debe llevar las instalaciones eléctricas, que estarán prescritas en el 

Reglamento para Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Dicha señalización previene del riesgo que supone 

la electricidad, prohibiendo tocar los conductores y apoyos. Esta señalización se coloca en los apoyos. 

En Zaragoza, 4 de octubre de 2022 
Fdo: Artur Oliveras Sanz, 

 
 
 

 Grado en Ingeniería Industrial. Ingeniero Eléctrico (Colegiado 
nº 18.063. Ingenieros de Lleida 
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1. OBJETIVO 

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de las 

instalaciones para la distribución de energía eléctrica, cuyas características técnicas estarán 

especificadas en el presente pliego y correspondiente proyecto. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

La obra deberá ajustarse a la descripción realizada en la Memoria, Planos y Presupuesto del 

presente proyecto. 

Las calidades de los materiales deberán respetar las especificaciones mínimas. 

El director técnico de la obra será la única persona capacitada para juzgar, en caso de duda y 

omisiones del proyecto. Lo mismo que en caso de variación de parte o del total de la obra, si no 

estuviese bien realizada. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la reglamentación del trabajo correspondiente, la 

contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y de vejez, seguro de enfermedad y todas 

aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten.   

En particular deberá cumplir lo dispuesto en la norma UNE 24042 "Contratación de Obras, 

Condiciones Generales", siempre que no modifiquen el presente Pliego de Condiciones.   

El contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de Marzo de 

1968 en el grupo, subgrupo y categoría correspondientes al proyecto y que se fijará en el Pliego de 

Condiciones Particulares, en caso de que proceda. 

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos 

y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 

condiciones siguientes: 

3.1 DATOS DE LA OBRA 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y Pliego de Condiciones del Proyecto, así como 

cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 

Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 

copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
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Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 

Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 

características de la Obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 

relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, ni adiciones o variaciones sustanciales en 

los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

3.2 REPLANTEO DE LA OBRA 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar 

las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención a los puntos singulares, 

entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de 

las mismas. 

Se levantará por duplicado un Acta, en la que constarán, muy bien los datos entregados, firmados 

por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 

Los gastos de replanteo serán por cuenta del Contratista. 

3.3 MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 

ordenadas expresamente por escrito, por el Director de Obra y convenido precio antes de proceder a 

su ejecución. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse con 

personal independiente del Contratista. 

3.4 RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

El Director de Obra, de acuerdo con el Contratista, dará a su debido tiempo su aprobación sobre el 

material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 

3.5 ORGANIZACIÓN 

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y 

quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están establecidas, y en general, a 

todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como la 

determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista a 

quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
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El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de organización 

técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas ordenes le 

dé éste en relación con datos extremos. 

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de la 

admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos 

gastos haya de efectuar. 

Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, 

precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la aprobación 

previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, 

salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 

3.6 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 

condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera, y de acuerdo con las especificaciones señaladas en 

el de Condiciones Técnicas.    

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna alteración 

o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto, 

como en las Condiciones Técnicas especificadas. 

El Contratista no podrá utilizar, en los trabajos, personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo. 

Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que 

sea necesario para el control administrativo del mismo. 

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a 

juicio del Director de Obra. 
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3.7 SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la 

Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la 

realización de determinadas unidades de obra. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) A que se de conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 

indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquel lo 

autorice previamente. 

b) A que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50% del 

presupuesto total de la obra principal. 

En cualquier caso, el Contratante no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 

obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al 

Contratista de ninguna de sus obligaciones con respecto al Contratante. 

3.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir 

de la fecha de replanteo. 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la 

ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

No obstante, lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así 

resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de las 

obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los trabajos en 

la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de 

Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 
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3.9 RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 

recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director 

de Obra y del representante del Contratista levantándose las Actas que correspondan en las que se 

harán constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso. 

Dichas Actas serán firmadas por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la 

Obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el 

Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el 

plazo de garantía. 

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán 

al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose 

un plazo de ejecución. 

Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento.  Las obras de reparación serán por cuenta 

y a cargo del Contratista. 

Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con 

pérdida de la fianza. 

3.10 PERIODOS DE GARANTÍA 

El periodo de garantía será señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de 

aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 

Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 

materiales. 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 

terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

3.11 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Al terminar el Plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la 

recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del 

Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por 

duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante 

del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
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3.12 PAGO DE OBRAS 

El pago de las obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales, que se practicarán 

mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 

terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. 

La relación valorada que figure en las certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, 

y con la ubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 

documento provisional a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por las 

certificaciones siguientes. 

3.13 ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren los 

materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos 

de la adjudicación. 

Dicho material será indicado por el Director de Obra e indicado en el Acta de recepción de Obra. 

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el 

cable que contenían. 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN 

El Director Técnico de la obra será la única persona capacitada para juzgar, en caso de duda y 

omisiones del proyecto, lo mismo que en caso de variación de parte o del total de la obra, si no 

estuviese bien realizada. 

4.1 EXCAVACIONES 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el Proyecto o en su 

defecto a las indicadas por el Director de Obra. 

Las paredes de los hoyos serán verticales.  Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación, 

se hará de acuerdo con el Director de Obra. 

El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas 

las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados 

según el tipo de terreno. 

En terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por 

cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. 
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Cuando deban emplearse explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas para 

que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes 

o desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del Contratista. 

En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más 

rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimientos en las paredes del hoyo, aumentando 

así las dimensiones del mismo. 

4.2 HORMIGONADO 

Este se deberá dosificar a 250 kg. de cemento por cada metro cúbico. 

Si la excavación superara el 10 % del volumen técnico, por conveniencia del contratista, siempre de 

acuerdo con el Director técnico de las obras, o el empleo de explosivos, la dosificación del hormigón 

será siempre la misma. 

El cemento empleado será Portland, de fraguado lento, o bien de otra marca similar, de primera 

calidad. 

Los áridos empleados para las cimentaciones de los apoyos, deberán ser de buena calidad, limpios 

y no heladizos, estando exentos de materiales orgánicos y de arcillas. 

Será preferible la piedra con aristas y superficies rugosas y ásperas, por su mayor adherencia al 

mortero. 

La arena puede proceder de minas o canteras, ríos, o bien, de machaqueo. 

La dimensión de los granos de arena no será superior al 6 % (ensayo de granulometría). 

El agua empleada para la ejecución del hormigón será limpia y exenta de elementos orgánicos, 

arcillas, etc. 

4.3 ARMADO E IZADO DE APOYOS METÁLICOS 

El transporte de todos los materiales a la obra se realizará con el mayor cuidado, e intentando evitar 

al máximo los posibles desperfectos que pudieran acontecer. 

En caso de dobleces de barras, éstas se enderezarán en caliente. Los taladros que se tengan que 

realizar, se harán con punzón o carraca, nunca por sopletes. Los taladros que no se usen, se cerrarán 

por medio de soldadura. En caso de que haya que aumentar el diámetro de los mismos, se hará por 

mediación del escariador. Se deberán eliminar las rebabas de los mismos. 

Para el armado se empleará puntero y martillo para que coincidan las piezas que se unen, pero con 

cuidado para no agrandar el taladro. 
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Se aconseja armar en tierra el mayor número posible de piezas. 

El izado deberá hacerse sin originar deformaciones permanentes sobre elementos que componen 

el apoyo. 

Cuando la torre está izada, se hará un repaso general del ajuste de los componentes. 

Los postes de hormigón se transportarán en vehículos preparados al efecto, y, al depositarlos se 

hará en un lugar llano y con sumo cuidado en evitación de deformaciones de los mismos. 

Todas las piezas deberán estar recubiertas de material blando y flexible (gomas naturales o 

sintéticas). 

4.4 TENDIDO, TENSADO Y REGULADO DE LOS CONDUCTORES 

Los cables deberán tratarse con el mayor cuidado para evitar deterioros, lo mismo que las bobinas 

donde se transportan. 

En la hora de desenrollar los cables se debe cuidar que no rocen con el suelo. 

Para ejercer la tracción se pueden emplear cuerdas pilotos, pero deben ser las mismas del tipo 

flexible y antigiratorios, montando bulones de rotación para compensar los defectos de la torsión. Si 

se produce alguna rotura en los hilos de los cables, por cualquier causa, se deberán colocar manguitos 

separatorios. 

Todo el tendido y tensado de los conductores se realizará conforme a la tabla de tendido 

proporcionada por el proyectista, y conforme a las características climatológicas a las que se va a 

realizar la operación. 

 Poleas de tendido: Para cables de aluminio, éstas serán de aleación de aluminio. El diámetro 

será entre 25 y 30 veces el diámetro del cable que se extienda. Esta polea estará calculada para 

aguantar esfuerzos a que deba ser sometida. 

 Tensado: Este deberá realizarse arriostrando las torres de amarre a los apoyos de hormigón de 

anclajes en sentido longitudinal. El tensado de los cables se hará por medio de un cable piloto 

de acero en evitación de flexiones exageradas. Todos los aparatos para el tensado deberán 

colocarse a distancia conveniente de la torre de tense, para que el ángulo formado por las 

tangentes del piloto al paso por la polea no sea inferior a os 150 grados. 

 Regulado: Toda línea se divide en trozos de longitudes variables según situación de vértices. En 

el perfil longitudinal se definen los vanos y en los cálculos las flechas de cada uno de ellos, y al 

mismo se deberá adaptar. 
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4.5 CADENA DE AISLADORES 

Estos se limpiarán cuidadosamente antes de ser montados. Se tendrá especial cuidado en su 

traslado y colocación para que no sufran desperfectos los herrajes que unen las cadenas. 

4.6 EMPALMES 

Serán de tal calidad que garanticen la resistencia mecánica exigida por los Reglamentos y no exista 

aumento de la resistencia del conductor. 

Los empalmes deberán ser cepillados cuidadosamente, tanto interior como exteriormente, con 

cepillo y baquetas especiales. 

4.7 ENGRAPADO 

Para el mismo se deberá tomar medida para conseguir un buen aplomo de las cadenas de 

aisladores. 

El apretado de los tornillos de las grapas se debe hacer alternativamente para asegurar un buen 

apriete. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad. No deberán presentar deterioro ni defecto alguno 

que disminuya la función que tengan que desarrollar. 

5.1 CONDUCTORES TRENZADOS 

Deberán ir provistos de cubierta de aislamiento, el cual será de polietileno reticulado (PRC). 

Se deberán distinguir de otros por lo que deberán ir grabados en tintas blancas o relieves en el 

exterior. 

Las secciones de los conductores serán las determinadas en la Memoria. 

Los empalmes deberán realizarse mediante manguitos a compresión y el aislamiento será 

regenerado con cinta de goma auto vulcanizante y recubierta con cinta de P.V.C. 

5.2 CONDUCTORES DE COBRE 

Estos estarán formados, según la sección, por uno o por varios alambres de cobre, cilíndricos, de 

buena calidad y resistencia mecánica y libres de todos los desperfectos posibles, así como de 

imperfecciones. 

5.3 ABRAZADERAS Y TACOS DE SUJECIÓN 

Las abrazaderas serán de placas de acero isoplastificados y de una sola pieza, dotadas de punta de 

acero roscada. 
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Las abrazaderas para cable fiador, serán las mismas, de iguales características, pero sin punta de 

acero. 

Los tacos de sujeción se embutirán previa la realización de taladro. 

5.4 HERRAJES 

El cable fiador de acero y de arriostramiento será flexible y galvanizado. 

El resto de los herrajes (aprietahilos, grilletes, etc.), serán galvanizados en caliente. 

5.5 TORRES METÁLICAS 

Serán de hierro laminado y responderán a la altura determinada en la Memoria. 

Serán galvanizadas en caliente. Las cimentaciones se tendrán que adaptar a lo especificado en el 

cálculo de las mismas. 

 

En Zaragoza, 4 de octubre de 2022 
Fdo: Artur Oliveras Sanz, 

 
 
 

 Grado en Ingeniería Industrial. Ingeniero Eléctrico (Colegiado 
nº 18.063. Ingenieros de Lleida 
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1. OBJETO 

El objeto del presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (en adelante 

RCD), responde a las obligaciones del productor de residuos derivadas del Real Decreto 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Según el real decreto mencionado, el proyecto de obra debe incluir un estudio de Gestión de los 

RCD generados en la obra, que incluirá en otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas 

genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una 

valoración de los costes derivados en su gestión, que formarán parte del presupuesto del proyecto. 

Este estudio se refiere al proyecte la línea aérea de 132 kV entre la SE Santa Eulalia y la SP Cementos 

El Molino. 

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

El presente estudio de RCD se refiere al Proyecto de la línea aérea de alta tensión, cuyos datos 

generales son: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Proyecto de ejecución 
Línea aérea de 110 kV: E/S en SE Valdurrios de la LAT 110kV 
Escatrón-Fraga  

Autor del Proyecto Artur Oliveras Sanz 

Titularidad del encargo Invall, S.A. 

Emplazamiento Término municipal de Bujaraloz (Zaragoza) 

Longitud total 240 m 

Tensión de línea 110 kV 

Conductor 242-AL1/39-ST1A (LA-280) 

Tipo montaje Simple circuito 

Nº de apoyos 2 

Nº de vanos 2 
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3. CÓDIGOS, NORMATIVA Y REGULACIONES 

En este apartado se identifican códigos y normativas que se tendrán en cuenta en el estudio de 

gestión de residuos. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de noviembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante deposito en vertedero. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE 96/1998, de 22 de abril). 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

 Real Decreto 20/2017. de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y normativa de desarrollo. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR E IDENTIFICACIÓN DE 
RESIDUOS GENERADOS 

En este apartado se identifican las operaciones realizadas durante las obras, identificando en cada 

caso los residuos generados codificados según la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

Los principales residuos generados por la ejecución del proyecto son: 

 Plásticos, vidrios, papel y cartón procedentes de los materiales que forman parte de las 

instalaciones (cajas de protección y medida, cajas de distribución urbana, terminales, cables, 

etc.) y de los embalajes y envoltorios de los elementos necesarios para la instalación de la línea.  

 Piezas metálicas de las puestas a tierra, terminales, empalmes, tornillos, etc. 

 Cableado eléctrico. 

Como se ha comentado los distintos tipos de residuos generados por las actividades desarrolladas 

en la obra, clasificados según la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 

de Febrero y con cantidades estimativas que se relacionan a continuación: 

4.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

TIPO RESIDUO CÓDIGO 

Excedentes de excavación 17 05 

Restos de hormigón 17 01 01 

Papel y cartón 20 01 01 

Maderas 17 02 01 

Plásticos (envases y embalajes) 17 02 03 

Metales 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 05 

17 04 07 

Restos asimilables a urbanos 20 03 01 

Residuos vegetales (podas y talas) 20 02 01 
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4.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

TIPO RESIDUO CÓDIGO 

Envases que han contenido sustancias peligrosas 
15 01 10* 

15 01 11* 

Trapos impregnados 15 02 02* 

Tierras contaminadas 15 05 03* 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

Para la estimación de los RCD generados en la construcción de la línea eléctrica se van a diferenciar 

varias etapas, con objeto de realizar un cálculo lo más aproximado posible. 

5.1 OBRA CIVIL 

Los residuos generados en esta etapa serán los procedentes de los movimientos de tierras para las 

cimentaciones de los apoyos, por lo que para la estimación se partirá de los datos de volumen extraído.  

Para los residuos producidos por el hormigón partiremos del volumen de material empleando y el 

coeficiente de pérdidas esperado. 

5.2 MONTAJE DE LAS INSTALACIONES 

En esta etapa los residuos generados serán los procedentes de los materiales empleados (recortes 

de cables), sus envoltorios y la estimación de pérdidas por roturas, defectos, etc. a partir de la cantidad 

empleada en la construcción. 

5.3 OTROS 

Se trata de los residuos generados en el transcurso de la obra en las distintas etapas, para la 

estimación de los mismos se han utilizado datos de generación en obras de similares características. 
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5.3.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

TIPO 
RESIDUO 

CÓDIGO 
LER. 

HIPÓTESIS DE 
CÁLCULO 

CÁLCULO 
(kg) 

Metros 
cúbicos 

(m3) 

Densidad 
supuesta 

(t/m3) 

Toneladas 
(t) 

Excedentes 
de 

excavación 
17 05 - 

Del 90 % de lo que se 
excava en m3 se supone 
un 10% de reutilización 
en obra. De este 10% 
se contabiliza un 30% 
más por el aumento 
voluminoso al 
extraerlo. 

27,99 27,99 1,980 55,42 

Restos de 
hormigón 

17 01 01 
5% de lo hormigonado 
m3. Total hormigonado 
12,44 m3. 

1,65 1,65 2,450 4,05 

Papel y 
cartón 

20 01 01 
Cajas de almacenaje de 
balizas y algunos 
herrajes (2 kg x km) 

0,494 0,0494 0,010 0,00049 

Maderas 17 02 01 

Embalajes de aisladores 
de composite, cajones 
de herrajes, tapas de 
bobinas (20 kg x km) 

4,94 0,0099 0,500 0,00495 

Plásticos 
(envases y 
embalajes) 

17 02 03 
Botes de tornillos (35 
kg x km) 

8.64 0,0096 0,900 0,00864 

Metales 

17 04 01 Flejes para clasificación 
de perfiles, sobras, 
puntas de aluminio y 
acero de cables (100 kg 
x km) 

24,7 0,0082 3,000 0,0246 
17 04 02 

17 04 05 

17 04 07 

Restos 
asimilables 
a urbanos 

20 03 01 

Consideramos 0,13 kg 
de residuos totales por 
persona y día. Se 
contabilizan 20 
personas durante 25 
días. 

65,00 0,325 0,200 0,065 

*El cálculo procedente de los excedentes de excavación se indican a continuación: 
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TIPO RESIDUO  VOLUMEN DE 
EXCAVACIÓN 

RESIDUO 
(90%) 

TIERRA 
REUTILIZABLE 

(10% x 1,3) 

Excedentes de 
excavación 

Excavaciones 
procedentes de las 

cimentaciones de los 
apoyos 

 31.1 m3 27.99m3 4,043 m3 

 

5.3.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

TIPO RESIDUO 
CÓDIGO 

LER. 
HIPÓTESIS DE 

CÁLCULO 
CÁLCULO 

Metros 
cúbicos 

(m3) 

Densidad 
supuesta 

(t/m3) 

Toneladas 
(t) 

Envases que 
han contenido 

sustancias 
peligrosas 

15 01 10* 
Galvanizado frio del 
montaje (1 kg por 
km) 
Desencofrante en 
obra civil (0,5 kg por 
km) 

0,361 0,00040 0,900 0,00036 

15 01 11* 

Trapos 
impregnados 

15 02 02* 0,05 kg por m 12,03 0,01366 0,900 0,01229 

Tierras 
contaminadas 

15 05 03* 

Desencofrante para 
hormigón, 
encofrados 
metálicos, aceites, 
combustibles para 
maquinaria, etc. El 
cálculo de tierras 
contaminadas 
debería ser 0, pero se 
estima una cantidad 
mínima de 10 kg por 
apoyo derivados de 
algún incidente. 

20,00 0,0101 1,980 0,020 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

Con los criterios de reducción, reutilización, reciclado y valorización de residuos, se priorizará la 

disminución de los residuos generados siguiendo las siguientes indicaciones: 

 Se realizará un estudio de racionalización de los recursos y planificación de compras de forma 

que se minimice la generación de materiales sobrantes. 

 Recalcular la cantidad de materiales necesarios antes de realizar el pedido. 

 Recibir los pedidos cuando su utilización se vaya a realizar de manera más o menos inmediata, 

de forma que se disminuya el periodo de almacenamiento, disminuyendo por tanto las 

posibilidades de deterioro, rotura o pérdida de calidad del producto.  

 De no ser posible la circunstancia anterior, almacenar los materiales correctamente tal y como 

se indica en el siguiente epígrafe.  

 Reducción de los residuos  

 Solicitud de materiales con envases retornables (como bobinas de cableado, etc.)  

 Solicitud de materiales principalmente a granel o en gran formato con objeto de reducir los 

envases.  

 Comprar materiales a proveedores que recojan sus propios embalajes.  

 Utilización completa de los productos como adhesivos, sellantes, disolventes, pinturas, grasas, 

con objeto de reducir los sobrantes y por tanto el volumen de residuos gestionados. Realizar 

una adecuada gestión del consumo de estas sustancias asignando un responsable de 

provisiones, estando limitado el acceso a los envases nuevos a capataces o responsables de 

operarios.  

 Protocolos para el correcto almacenamiento y manipulación de los materiales, con objeto de 

reducir los residuos producidos como consecuencia de las roturas o degradación de los 

productos o materiales.  

 Retirar la capa de tierra vegetal y almacenarla de forma separada de otros almacenamientos de 

áridos, conservando sus características para poder utilizarla en labores de restauración.  

 Almacenamiento de las tierras extraídas de forma aislada, evitando el paso de maquinaria sobre 

las mismas, o su proximidad a zona de almacenamiento de productos líquidos o residuos 

peligrosos que pudiesen contaminarlas como consecuencia de un posible vertido accidental.  

 Una vez realizados los cálculos de previsiones de reutilización de las tierras excavadas, según su 

calidad y posibilidades como material de relleno, sustitución de tierras de préstamo y 

restauración del entorno, se procederá a la retirada a vertedero de las tierras sobrantes con 

objeto de minimizar el periodo de almacenamiento en obra y así disminuir el riesgo de mezcla 

con otros materiales.  
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 Evitar la exposición a la lluvia, humedad e insolación intensa de los materiales que pueda 

conllevar a un deterioro de los mismos y una pérdida de calidad, por lo que tendrían que ser 

desechados.  

 Almacenar los envases que contienen restos de sustancias peligrosas y que están siendo 

utilizados (aceites, grasas, combustibles, sustancias desencofrantes) en lugares protegidos de la 

lluvia, una vez que concluya la jornada, ya que desencadenaría varios problemas: serían 

desechados como material, constituirían además un residuo peligroso y aumentaría el volumen 

y peso del residuo con el consecuente aumento en los costes de su gestión.  

 Realizar las operaciones de carga y descarga de material con precaución para evitar roturas de 

envases retornables.  

 Almacenar los equipos, piezas, etc. en los envases originales hasta el momento de su uso.  

 Almacenar las sustancias peligrosas como aceites, grasas, combustibles en zonas protegidas con 

estructuras de contención para evitar posibles derrames y generación de residuos peligrosos.  

 El personal de la obra poseerá la formación suficiente acerca de los aspectos medioambientales 

y legislativos, en lo que respecta a la gestión de los RCDs.  

 Reutilización de materiales  

 La tierra vegetal será utilizada para las labores de restauración y en caso de sobrante será 

extendida en terrenos agrícolas próximos.  

 Siempre que sea posible se maximizará la utilización de tierras procedentes de la excavación de 

cimentaciones y movimiento de tierras, como material de relleno o para el acondicionamiento 

de la superficie terrestre. 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
A LA QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA 
OBRA 

Habiendo establecido como orden de prioridad las operaciones reutilización, reciclado u otras 

formas de valorización y por último depósito, se establecen los siguientes tratamientos y destinos para 

los residuos: 

7.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

TIPO RESIDUO CÓDIGO LER. TRATAMIENTO RECICLAJE 

Excedentes de 
excavación 

17 05 Sin tratamiento 
Restauración/ 

Vertedero 

Restos de hormigón 17 01 01 Reciclado/vertedero Planta de reciclaje RCD 

Papel y cartón 20 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNP 

Maderas 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNP 

Plásticos (envases y 
embalajes) 

17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNP 

Metales 

17 04 01 

Reciclado Gestor autorizado RNP 
17 04 02 

17 04 05 

17 04 07 

Restos asimilables a 
urbanos 

20 03 01 Reciclado/vertedero Planta de reciclaje RSU 

Residuos vegetales 
(podas y talas) 

20 02 01 Reciclado/vertedero Planta de reciclaje RSU 

Nota: RSU: Residuos sólidos urbanos/ RCD: Residuos de construcción y demolición/RNP: Residuos 

no peligrosos. 

7.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

TIPO RESIDUO CÓDIGO LER. TRATAMIENTO RECICLAJE 

Envases que han 
contenido sustancias 

peligrosas 

15 01 10* 
Depósito/tratamiento Gestor autorizado RPs 

15 01 11* 

Trapos impregnados 15 02 02* Depósito/tratamiento Gestor autorizado RPs 

Tierras contaminadas 15 05 03* 
Tratamiento Físico-

químico 
Gestor autorizado RPs 

Nota: RP: Residuos peligrosos. 
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

En base al artículo 5.5 del R.D.105/2008 los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades 

especificadas en la siguiente lista: 

 Hormigón: 160 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 80 t. 

 Metal: 4 t. 

 Madera: 2 t. 

 Vidrio: 2 t. 

 Plástico: 1 t. 

 Papel y cartón: 1 t. 

En base a las cantidades totales obtenidas se seguirán los siguientes criterios para la segregación 

de residuos: 

8.1 TIERRAS SOBRANTES 

Una vez realizada la retirada de tierra superficial y las excavaciones ser realizará una previsión de 

las tierras potencialmente reutilizables, siendo éstas almacenadas en las zonas donde se ha previsto 

sean reutilizadas.  

Las tierras sobrantes serán retiradas lo antes posible con objeto de evitar mezclas o posible 

contaminación. 

8.2 HORMIGÓN 

Se realizarán balsas de recogida convenientemente impermeabilizadas para verter el lavado de las 

hormigoneras, las probetas y sobrantes de hormigón. Dichas balsas se situarán en zonas próximas 

donde se realice el hormigonado para evitar vertidos dispersos en la obra.  

El hormigón se mantendrá en estas balsas hasta su trasporte a plantas de reciclajes, previamente 

al trasporte se realizará el picado del mismo y traspaso a cubas para su traslado a planta de valorización 

o vertedero. 
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8.3 METAL 

En las áreas donde se estén realizando trabajos con metal, tendido, conexionado, se instalarán 

contenedores identificados para metal desechado, donde se disponen restos de despuntes, cortes, 

etc. y zonas diferenciadas para el acopio de metales reutilizables como planchas y cortes que puedan 

ser reutilizados.  

Se dispondrá una cuba de mayor capacidad en el área de almacenamiento de residuos no peligrosos 

para el almacenamiento hasta su recogida y transporte para su valorización. 

8.4 PLÁSTICO 

Se diferenciarán aquellos envases de plástico retornables y que serán devueltos al proveedor del 

resto de materiales rotos o que no sean retornables que constituyan un residuo, siendo estos últimos 

almacenados en cubas en el área de almacenamiento de residuos no peligrosos.  

Residuos asimilables a urbanos: Para este tipo de residuos se dispondrán contenedores dispuestos 

en los puntos de reunión de los trabajadores como casetas de obra, taller, casetas de almacenamiento 

y área de almacenamiento de residuos no peligrosos. 

8.5 PAPEL Y CARTÓN 

Se almacenarán en una cuba dispuesta y señalizada a tal efecto en el área de almacenamiento de 

residuos no peligrosos 

8.6 RESIDUOS PELIGROSOS 

Estos envases estarán perfectamente identificados y etiquetados según el artículo 14 del R.D. 

833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 

básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

Medidas para asegurar la correcta segregación de residuos en la obra: 

Como norma general se seguirán las siguientes pautas para asegurar la correcta segregación de 

residuos en la obra. 

El personal de obra recibirá la formación necesaria para la consecución de la correcta gestión de los 

residuos en obra. 

Se diferencian distintas áreas de almacenamientos de residuos, siendo éstas:  

 Almacenamiento en puntos de producción.  

 Área de almacenamiento residuos no peligrosos.  

 Área de Almacenamiento residuos peligrosos. 
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Estos almacenamientos estarán perfectamente señalizados y su localización estará identificada 

mediante un croquis o plano de la obra que será instalado en las casetas de obra. 

9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 
PROYECTO EN RELACIÓN A LOS RCD DENTRO DE LA OBRA 

En base a las definiciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de demolición y construcción se define como poseedor 

de residuos de construcción y demolición “la persona física o jurídica que tenga en su poder los 

residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo 

caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos. En todo caso, no tendrán consideración de poseedor de RCD los trabajadores autónomos. 

La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un plan que refleje cómo se llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

RCDs que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1 y en el artículo 5. 

El plan una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de RCDs cuando no proceda a gestionarlos por sí mismos, y sin perjuicio de los 

requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los RCDs se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización. 

La entrega de RCDs a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, 

en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en 

su caso, el nº de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 

ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, 

y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectúe únicamente operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

El poseedor de residuos está obligado mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización. 
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Según las cantidades previstas de generación de residuos en la obra de red subterránea de baja 

tensión deberán separarse las siguientes fracciones (de acuerdo al artículo 5.5. del RD 105/2008, de 1 

de febrero, de residuos de demolición y construcción): 

 Tierras 

 Hormigón 

 Metal 

 Plástico 

 Papel y cartón 

El poseedor llevará a cabo la separación de los RCDs preferentemente en la obra. Cuando por falta 

de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha segregación, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de RCDs externa a la obra. En este caso deberá acreditar documentalmente que el gestor 

ha cumplido en su nombre con esta obligación. 

El poseedor de los RCDs estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a 

entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los 

residuos, así como mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 

años siguientes. 

Se deberá asegurar la contratación de un gestor o centro autorizado para las operaciones de gestión 

de residuos, debiendo registrar documentación acreditativa del gestor, transportista, gestor para 

residuos peligrosos generados en la obra inscrito en el registro de gestores de residuos peligrosos de 

vigente en la provincia, y la autorización de los centros de destino (plantas de reciclaje, valorización, 

eliminación…) de los residuos. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición adoptará las medidas necesarias para evitar 

que sean depositados residuos ajenos a la obra en los contenedores, así como evitar robos de los 

mismos. 

El almacenamiento de los residuos clasificados como no peligrosos se realizará acorde al presente 

Estudio de gestión, así como de acuerdo a la normativa estatal, autonómica y local de aplicación. El 

almacenamiento de estos residuos en la obra no podrá ser por un tiempo superior a un año. 

Los residuos asimilables a urbanos generados en las obras como restos de comida, envoltorios, latas 

de bebidas, serán gestionados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 

La tierra vegetal será reutilizada en labores de restauración o extendida en terrenos agrícolas 

próximos al área de actuación. 
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Se maximizará en la medida de lo posible la reutilización de tierras excavadas en la propia obra, 

minimizando así las tierras sobrantes que deberán ser retiradas a vertedero. 

9.1 RESIDUOS PELIGROSOS 

En cuanto a los residuos peligrosos regulados por el Real Decreto 833/1988, de residuos tóxicos y 

peligrosos, estos deberán almacenarse de forma separada de los residuos no peligrosos, en un almacén 

específico de residuos peligrosos que poseerá las siguientes características:  

 Se encontrará sobre una superficie pavimentada y con estructuras de contención que eviten la 

contaminación del suelo debida a un posible derrame accidental de alguno de los residuos 

almacenados.  

 Deberá encontrarse techado o cubierto de forma tal que se evite el lavado de los contenedores 

de residuos por el agua de lluvia.  

 Los envases de residuos peligrosos deben cumplir con lo especificado en el artículo 13 del R.D. 

833/1988 de residuos tóxicos y peligrosos y estarán etiquetados conforme al artículo 14 de dicho 

reglamento, concretamente en la etiqueta deberá figurar: código identificativo del residuo, 

nombre, dirección y teléfono del titular del residuo, fecha de envasado y naturaleza de los 

riesgos que presentan los residuos.  

 El almacén de residuos peligrosos se encontrará perfectamente identificado y señalizado.  

 El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos en la obra no será superior a 

los 6 meses.  

 Deberá evitarse en todo momento la contaminación de residuos plásticos, madera, papel con 

sustancias tóxicas o peligrosas, ya que ello conllevaría a la gestión de aquellos como residuos 

peligrosos.  

 El poseedor de residuos peligrosos deberá estar inscrito en el registro de productores o 

pequeños productores (si se generan más de 10.000 kg/año de residuos peligrosos) de la 

Delegación Provincial del Departamento de Industria de la Provincia/Comunidad donde se 

ubique el proyecto. 

 Se deberá cumplimentar el libro-registro de Productor de Residuos Peligrosos.  

 Se cumplimentarán y conservarán copias de los documentos de aceptación de gestión de los 

residuos peligrosos por parte del gestor autorizado (al menos 5 años) (RD 833/88, art. 20), de 

control y seguimiento de cada residuo peligros (si la cantidad retirada es mayor de 2000 kg) (RD 

833/88, art. 21.1), o la hoja de control de recogida de pequeñas cantidades de Residuos 

peligrosos (Justificante de entrega para menos de 2000 kg, Orden 12/7/2002, art. 4.5).  

 La documentación generada de residuos deberá aportarse a la propiedad y se deberán conservar 

copias de la misma por un periodo no inferior a 5 años. 
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

10.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

TIPO RESIDUO CÓDIGO LER. CANTIDADES 
PRECIO 

UNITARIO (€/u) 

COSTE 
ESTIMADO DE 
GESTIÓN (€) 

Excedentes de 
excavación 

17 05 - 27,99 m3 4 111,96 

Restos de 
hormigón 

17 01 01 1.65 m3 9 14,85 

Papel y cartón 20 01 01 0,000495 t 28 0,01 

Maderas 17 02 01 0,00495 t 15 0,07 

Plásticos 
(envases y 
embalajes) 

17 02 03 0,00864 t 20 0,17 

Metales 

17 04 01 

0,0246 t 33,5 0,82 
17 04 02 

17 04 05 

17 04 07 

Restos 
asimilables a 

urbanos 
20 03 01 0,065 t 300 19,50 

 

10.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

TIPO RESIDUO CÓDIGO LER. CANTIDADES 
PRECIO 

UNITARIO (€/u) 

COSTE 
ESTIMADO DE 
GESTIÓN (€) 

Envases que han 
contenido 
sustancias 
peligrosas 

15 01 10* 
0,00036 t 351 0,13 

15 01 11* 

Trapos 
impregnados 

15 02 02* 0,00122 t 180 0,22 

Tierras 
contaminadas 

15 05 03* 0,02 t 180 3,60 
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10.3 TOTAL 

TIPO RESIDUO COSTE ESTIMADO DE GESTIÓN (€) 

Residuos no peligrosos 147.38 

Residuos peligrosos 3.94 

Licencias, permisos y tasas (se aproxima un 
0,2% del coste de la obra) 

340,68 

COSTE TOTAL 492,00 € 

 

 

En Zaragoza, 4 de octubre de 2022 
Fdo: Artur Oliveras Sanz, 

 
 
 

 Grado en Ingeniería Industrial. Ingeniero Eléctrico (Colegiado 
nº 18.063. Ingenieros de Lleida 

 

 





 

PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA AÉREA DE 110 KV ENTRADA-SALIDA EN SE 

VALDURRIOS DE LA LAAT 110 KV ESCATRÓN-FRAGA PARA LA OBRA DE TUBERIA DE 

VALDURRIOS Y ELECTRIFICACION ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA REGABLE 

DEL SECTOR VIII DE MONEGROS II.TT.MM. BUJARALOZ Y PEÑALBA (ZARAGOZA) 
 

 

DOCUMENTO VIII: ANEXOS Página 106 | 125 

DOCUMENTO VIII: 

ANEXOS 





 

PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA AÉREA DE 110 KV ENTRADA-SALIDA EN SE 

VALDURRIOS DE LA LAAT 110 KV ESCATRÓN-FRAGA PARA LA OBRA DE TUBERIA DE 

VALDURRIOS Y ELECTRIFICACION ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA REGABLE 

DEL SECTOR VIII DE MONEGROS II.TT.MM. BUJARALOZ Y PEÑALBA (ZARAGOZA) 
 

 

DOCUMENTO VIII: ANEXOS Página 107 | 125 

ANEXOS 

A1. DATOS GENERALES ............................................................................................................. 108 

1.1 DATOS DE LA LÍNEA .......................................................................................................................... 108 

1.2 DATOS DEL CONDUCTOR .................................................................................................................. 109 

1.3 DATOS TOPOGRÁFICOS .................................................................................................................... 110 

A2. DETALLES DE LOS APOYOS .................................................................................................. 111 

A3. CIMENTACIONES ................................................................................................................ 114 

A4. TENSIONES Y FLECHAS FASE ................................................................................................ 117 

A5. TENSIONES Y FLECHAS PROTECCIÓN .................................................................................... 118 

A6. DISTANCIAS FINALES DE LÍNEA ............................................................................................ 119 

A7. ESFUERZOS SEGÚN HIPÓTESIS DE CÁLCULO ......................................................................... 120 

A8. COEFICIENTES DE SEGURIDAD ............................................................................................. 121 

A9. TABLA COEFICIENTES CRUCETAS ......................................................................................... 122 

 
 





 

PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA AÉREA DE 110 KV ENTRADA-SALIDA EN SE 

VALDURRIOS DE LA LAAT 110 KV ESCATRÓN-FRAGA PARA LA OBRA DE TUBERIA DE 

VALDURRIOS Y ELECTRIFICACION ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA REGABLE 

DEL SECTOR VIII DE MONEGROS II.TT.MM. BUJARALOZ Y PEÑALBA (ZARAGOZA) 
 

 

ANEXO 1: DATOS GENERALES Página 108 | 125 

A1. DATOS GENERALES 

1.1 DATOS DE LA LÍNEA 

Datos de la línea Fase Protección 

TENSIÓN (KV) 110  

CONDUCTOR LA-280 (242-AL1/39-ST1A) OPGW-48 

NÚMERO FASES 6  

NÚMERO COND/FASE 1  

LONGITUD CADENA SUSPENSIÓN 1,46  

LONGITUD CADENA AMARRE (m) 1,46  

ALTURA DEL PUENTE (m) 2,02  

TEMPERATURA MAX. TENDIDO (ºC) 50  

VELOCIDAD VIENTO (km/h) 120  
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1.2 DATOS DEL CONDUCTOR 

Datos del conductor Fase Protección 

DIÁMETRO (MM) 21,8 17 

PESO (KG/M) 0,977 0,624 

CARGA DE ROTURA (kg): 8620 8000 

SECCIÓN (MM2) 281,1 180 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 1,89E-5 1,5E-5 

MÓDULO ELASTICIDAD (kg/mm2) 7700 12000 

EDS Max. Zona A (%) 20 15 

EDS Max. Zona B (%) 20 15 

EDS Max. Zona C (%) 20 20 

SOBRECARGA VIENTO 120 km/h (kg/m) 1,112 0,867 

SOBRECARGA VIENTO 1/2 120 km/h (kg/m) 0,556 0,433 

ÁNGULO OSCILACIÓN 120 km/h (º) 48,69 54,25 

PESO VIENTO 120 km/h (kg/m) 1,480 1,068 

PESO VIENTO 1/2 120 km/h (kg/m) 1,124 0,764 

PESO HIELO ZONA B (kg/m) 1,834 1,381 

PESO HIELO ZONA C (kg/m) 2,691 2,138 

COMPOSICIÓN NÚM. HILOS ALUMINIO+ACERO 23+7  

RESISTENCIA A 20ºC (Ohmios/km) 0,1194  
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1.3 DATOS TOPOGRÁFICOS 

APOYOS L. VANO (m) TENSE MÁX (daN) 

COTA DEL 
TERRENO (m) 

ÁNGULO INT 
(Grados) 

Altura útil 
cruc. 
inf. 

replanteo 
(m) 

ZONA 
TIPO 

TERRENO 
SEGURIDAD 
REFORZADA Nº FUNCIÓN ANTERIOR POSTERIOR ANTERIOR POSTERIOR 

1 AN-AM 123,4 88,1 2560 2553 358,22 194,69 10 A Normal NO 

2 FL 88,1 0 2553 0 359,04  8,21 A Normal NO 
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A2. DETALLES DE LOS APOYOS 

RESULTADOS 

Precio total hierro (2 €/kg): 15.362 € Precio total cimentación (excavación y hormigón): 7.056€ 

Peso total: 7.841 kg. Volumen excavación: 31,1 m3 Volumen hormigón: 33.05 m3 

 Armados N y S  

Número 
apoyo 

Función 
apoyo 

Tipo 
orre 

Tipo 
cruceta 

Torre 
seleccionada 

Cabeza 
(m) 
“b" 

Cruceta 
(m) 
“a" 

Cruceta 
(m) 
"c" 

Cúpula 
(m) 
"h" 

Ahorcam. 
h real 

Comprob. 
Esf. 

Vertical 

Denominación 
Torre 

Código 
armado 

Peso 
torre 
(kg) 

1 AN-AM AGR N AGR-9000 3 2,4 2,4 3,7 OK OK AGR-9000-10 N3331 2220 

2 FL CO N CO-27000 3,3 3 3 4,3 OK OK CO-27000-12 N1111 5641 
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A3. CIMENTACIONES 

Volumen total de excavación: 31,1 m3 

Volumen total de cimentación: 33,05 m3 

Nº APOYO TORRE TERRENO TIPO a (m) h (m) b (m) H (m) c (m) V (Exc) (m3) V (Horm.) (m3) 

1 AGR-9000-10 Normal Tetrabloque (Cuadrada con cueva) 1,5 0,5 0,9 2,45 2,69 9,26 9,96 

2 CO-27000-12 Normal Tetrabloque (Cuadrada con cueva) 1,8 0,5 1,2 3,5 3,8 21,84 23,09 
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A4. TENSIONES Y FLECHAS FASE 

CONDUCTOR DE FASE: LA-280 

Diámetro (mm): 21,8 Coef. Dilatación (ºC): 1,89E-5 

Peso (kg/m): 0,977 Mod. Elasticidad (kg/mm2): 7.700 

Sección (mm2): 281,1  Carga Rotura (kg): 8.620 
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A5. TENSIONES Y FLECHAS PROTECCIÓN 

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN: OPGW-48 

Diámetro (mm): 17  Coef. Dilatación (ºC): 1,5E-5 

Peso (kg/m): 0,624  Mod. Elasticidad (kg/mm2): 12.000 

Sección (mm2): 180  Carga Rotura (kg): 8.000 
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A6. DISTANCIAS FINALES DE LÍNEA 

DISTANCIAS FINES DE LÍNEA "S" 

Tensión de la línea [kV]: 110  Oscilación puente [m]: 0,5 Peso cadena aisladores susp.[kg]: 37,5 

Configuración Simplex Longitud cadena aisladores suspensión [m]: 1,46 Peso cadena aisladores am. [kg]: 37,5 

Distancia a masa exigida (Del) [m]: 1 Longitud cadena aisladores amarre [m]: 1,46 Diámetro conductor [mm]: 21,8 

Altura puente [m]: 1,46 Esf. viento 120 cadena aisladores suspensión [kg]: 26,57 Peso conductor [kg/m]: 0,98 

Oscilación puente [º]: 20 Esf. viento 120 cadena aisladores amarre [kg]: 26,57 Sobrecarga 1/2 viento 120 [kg/m]: 0,56 

 Características del armado (m) 
Comprobación dist. entre conductores 

 en el apoyo (m) 
Comprobación dist. entre conductores  

en el vano (m) 
Comprobación dist. a masa (m) 

Núm. 
apoyo 

Func. 
apoyo 

Tipo 
torre 

Tipo 
rmado 

Altura util 
conductor 
replanteo 

Altura util 
conductor 
definitivo 

"b" "a" "c" "h" 

Dist. 
entre 
fases 

exigida 
mínima. 

Distancia 
existente 
Fase-Fase 

Distancia 
existente 
Fase-Prot 

Dist. 
entre 
fases 
exig.  
Vano 
ant. 

Dist.exist.  
fase-prot. 
Vano ant. 

Dist. 
entre 
fases 
exig.  
ano 

post. 

Dist.exist.  
fase-prot. 

Vano 
post. 

Lpuent D1 D2sup D2int D2inf D3sup 

2 FL 
CO-27000-

12 
N 8,21 12,2 3,3 3 3 4,3 1,48 3,3 5,24 1,48 4,86 --- --- 1,46 1,37 1,69 1,69 1,56 1,5 
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A7. ESFUERZOS SEGÚN HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 

 

Trans. Long. Trans. Long. Trans. Long.

1 AN-AM N AGR-9000 124 30 775 389 6 253 15 2587 51 2964 ---

2 FL N CO-27000 62 15 387 76 2553 38 1884 491 17202 20162 ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1 AN-AM N AGR-9000 124 30 775 187 639 139 475 1259 4311 6292 ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Trans. Long. Trans. Long. Trans. Long. Trans. Long. Esf. Util Esf. Equiv
Momento 

torsor (kg x 

1 AN-AM N AGR-9000 124 30 775 107 2558 213 0 158 0 1332 2558 --- 3890 4277 6139

2 FL N CO-27000 62 15 387 0 0 0 2553 0 1884 0 14647 --- 14647 16854 7658

Trans. Long. Trans. Long. Trans. Long. Trans. Long.

1 AN-AM N AGR-9000 124 30 775 --- --- 213 0 79 1898 1360 1898 6188

2 FL N CO-27000 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Esfuerzo 

equivalente

Rotura 

simple (kg)
Rotura compuesta (Ángulos)(kg)

ESFUERZOS HORIZONTALES
ESFUERZOS VERTICALES

Protección 

(kg)
Total (kg)

Protección Fase Protección Total (kg)
Hipotesis

Numero 

apoYo

Función 

apoyo
Tipo cruceta

Torre 

seleccionada
Fase (kg)

Torsión 

simple (kg)

Torsión compuesta (Ángulos y FL) (kg)

ESFUERZOS HORIZONTALES

4ª protecc

Protección Fase sin Total (kg)

Tipo cruceta
Torre 

seleccionada
Fase (kg)

Protección 

(kg)
Total (kg)

Fase con 

2ª

3ª

4ª fase

ESFUERZOS HORIZONTALES

ESFUERZOS VERTICALES

Hipotesis
Numero 

apoYo

Función 

apoyo

Torre 

seleccionada
Tipo cruceta

Función 

apoyo

Numero 

apoyo
Hipotesis

1ª

ESFUERZOS VERTICALES

Fase (kg) Protección Total (kg) Momento 

torsor (kg x 

Esfuerzo 

equivalente 
Total (kg)

Protección 

(kg)
Fase (kg)
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A8. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
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A9. TABLA COEFICIENTES CRUCETAS 
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A10. TABLAS DE TENDIDO 

CONDUCTOR DE FASE: LA-280 

Diametro (mm): 21,8  Coef. Dilatación (ºC): 1,89E-5 

Peso (kg/m): 0.977 Mod. Elasticidad (kg/mm2): 7700 

Sección (mm): 281,1 Carga Rotura (kg): 8620 

 

CONDUCTOR DE PROTECCIÓN: OPGW 48 

Diametro (mm): 17  Coef. Dilatación (ºC): 1,5E-5 

Peso (kg/m): 0,624 Mod. Elasticidad (kg/mm2): 12000 

Sección (mm): 180 Carga Rotura (kg): 8000 
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DOCUMENTO IX: 

PLANOS 





 

PROYECTO DE EJECUCIÓN LÍNEA AÉREA DE 110 KV ENTRADA-SALIDA EN SE 

VALDURRIOS DE LA LAAT 110 KV ESCATRÓN-FRAGA PARA LA OBRA DE TUBERIA DE 

VALDURRIOS Y ELECTRIFICACION ESTACIONES DE BOMBEO EN LA ZONA REGABLE 

DEL SECTOR VIII DE MONEGROS II.TT.MM. BUJARALOZ Y PEÑALBA (ZARAGOZA) 
 

 

DOCUMENTO IX: PLANOS Página 125 | 125 

PLANOS 

 

1. SITUACIÓN 
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3. PLANTA GENERAL - PERFIL LAT 

4. DETALLE APOYOS Y CIMENTACIÓNES 

5. DETALLE PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS 

6. DETALLE CADENAS AISLADORES 

7. RBDA 
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PLANTA GENERAL1:1000

PLANTA - Escala 1/1000

APOYO 133 : CONEXIÓN
UTM HUSO 30 (ETRS89)
(OBJETO DE OTRO PROYECTO)

APOYO 1
UTM HUSO 30 (ETRS89)
X=742445.95
Y=4591369.22
Z=358.22

APOYO 2
UTM HUSO 30 (ETRS89)
X=742532.18
Y= 4591351.22
Z= 359.04

SE VALDURRIOS 110 kV
(Objeto de otro proyecto)

LAT 110 kV ESCATRÓN-FRAGA

LEYENDA

LA-280 (CONDUCTOR FASE)

OPGW-48 (CABLE DE TIERRA)





Nº Apoyos / Longitud Vanos (m)

Cota Terreno (m)

Distancia Parcial (m)

Distancia Origen (m)

Función de Apoyo

Serie Apoyo

Armado (m)

Altura Útil Cruceta Inferior (m)

Tipo de cimentación

Datos Cimentación (m)

P.C.:  355.00 m P.C.:  355.00 m

     Apoyo 133 (Objeto de otro proyecto)

1133

362.09

0.00

0.00

132.60123.40

     Apoyo 1

194,69g

AN_AM (189,59g)

AGR-9000-10

10

Tetrabloque (Cuadrada con cueva)

a=1,5/h=0,5/H=2,45/b=0,9

b=3/a=2,4/c=2,4/h=3,7

1

358.22

123.40

123.40

     Apoyo 2

FL

CO-27000-12

12,2

Tetrabloque (Cuadrada con cueva)

a=1,8/h=0,5/H=3,5/b=1,2

b=3,3/a=3/c=3/h=4,3

288.1088.10

359.04

88.10

211.49

Kc=1105

7,
76

m

Kcs=2367

Kp1=2615

Kc=918

9,
39

m

Kcs=2488

Kp1=2801

1

189,59g

2 3

Anchura máxima vuelo 8,55 m Anchura máxima vuelo 6,62 m

NOTA:
SE INSTALARAN SALVAPAJAROS EN EL CABLE DE TIERRA CADA 10 m
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PLANTA GENERAL Y PERFIL LATINDICADAS

PLANTA - Escala 1/500 PERFIL - Escala H=1/1.000 V=1/250
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DETALLE APOYO Nº1 AGR-9000-10 Y CIMENTACIÓNINDICADAS
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DETALLE APOYO Nº2 CO-27000-12 Y CIMENTACIÓNINDICADAS





0.
60

/0
.8

0

0.40

SECCION A - B

VA
R

IA
BL

E

PLANTA APOYO

VARIABLE

0.
04

RELLENO DE BENTONITA

0.
60

/0
.8

0

SECCION C - D

0.
04

0.40

RELLENO DE BENTONITA

PICA A TIERRA

B

A

CONECTOR P.A.T. CABLE
Cu SOBRE ESTRUCTURA

GRAPA
CABLE Cu - CABLE Cu

CONECTOR PARA PICA
PUESTA A TIERRA - CABLE Cu

PUESTA A TIERRA DE TORRE CON CIMENTACIÓN
TIPO TETRABLOQUE EN SUELO DE TIERRA

CABLE DESNUDO Cu 50 mm².
PROCEDENTE DE GRAPA
ESTRUCTURA

GRAPA DOBLE CABLE Cu - CABLE Cu

ANILLO CERRADO DE TIERRA
CABLE DESNUDO Cu 50 mm².

ANILLO CERRADO DE TIERRA
CABLE DESNUDO Cu 50 mm².

ANILLO CERRADO DE TIERRA
CABLE DESNUDO Cu 50 mm².

PICA DE PUESTA A TIERRA
2 m. Cu Ø20 mm

ANILLO CERRADO DE TIERRA
CABLE DESNUDO Cu 50 mm².

PICA A TIERRA

GRAPA DOBLE

PICA A TIERRA

GRAPA DOBLE

PICA A TIERRA
C

D

RELLENO DE TIERRA
PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN
Y/O TIERRA VEGETAL CON
ARIDOS MENORES DE 80 mm RELLENO DE TIERRA

PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN
Y/O TIERRA VEGETAL CON
ARIDOS MENORES DE 80 mm

1

2 3

4

Notas:
1. La profundidad de la zanja será de: 0.50 m en roca, 0.60 m en tierra y de 0.80 m en zona agrícola.
2. Las patas 2 y 4 estarán conectadas con el anillo de puesta a tierra.
3. El anillo está conectado a 4 picas de toma de tierra de 2 m o antenas de entre 2.5 y 3 metros, según la posibilidad de clavar las picas.
4. Las Picas de Tierra serán de acero con revestimiento de cobre, certificadas según UNE 202006:2010.
5. Si la resistividad del sistema de tierra fuera mayor de 20Ω, se estudiará y realizará la correspondiente mejora del sistema de tierra.

Notas:
Las Puestas a Tierra de los Apoyos cumplirán lo establecido en el Apartado 7 de la ITC-LAT 07 del reglamento de Líneas de Alta Tensión.
Los empalmes y uniones deberán realizarse con medios de unión apropiados, que aseguren la permanencia de la unión, no experimenten
al paso de la corriente calentamientos superiores a los del conductor, y estén protegidos contra la corrosión galvánica. (Apdo. 3.2 ITC-RAT
13 - RD.337/2014)
Todos los apoyos están clasificados como NO FRECUENTADOS según art. 7.3.4.2. de la ITC-LAT-07.

GRAPA EN CRUZ
PARA  CABLE Cu

CONECTOR
ESTRUCTURA - P.A.T

CONECTOR
ESTRUCTURA - P.A.T

CONECTOR CABLE Cu - ESTRUCTURA

Tubo PE PN10 Ø 40 mm. 

MÉTRICA 12 (M12)
PAR DE APRIETE 5 kg.m

MÉTRICA 12 (M12)
PAR DE APRIETE 5 kg.m

MÉTRICA 10 (M10)
PAR DE APRIETE 3 kg.m

MÉTRICA 10 (M10)
PAR DE APRIETE 3 kg.m

Notas:
1. El material de las grapas/conectores es aleación
de bronce. 85%Cu - 5%Sn - 5%Zn - 5%Pb.
2. El material de la tornillería es acero inoxidable.
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DETALLE TIPO PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS1/25.000





POR EL MISMO FABRICANTE PARA EVITAR PROBLEMAS DE ACOPLAMIENTO.
1.- TODOS LOS HERRAJES Y GRAPA DE LA CADENA (A EXCEPCION DE LOS AISLADORES), SERAN SUMINISTRADOS

NOTAS:

POS. DENOMINACIÓN CANT.

NOTAS:

9

8

7

5

6

4

3

2

1

POS.

8

CANT.

GRAPA CONEXION UNIVERSAL PARALERA CABLE ALUMINIO

HORQUILLA GUARDACABOS HG-16

RETENCION PREF. AMARRE CABLE OPGW 14,0/18,0 mm

CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW 48 F

GRAPA CONEXION SENCILLA PARA CABLE ALUMINIO

CABLE AL-AC LA-56

TENSOR CORREDERA TC-16

ESLABON REVIRADO ER-16

1 m

1

1

1

-

1

1

1

GRILLETE NORMAL RECTO GN-16 UNESA

DENOMINACIÓN

1

9 1

6

7

2 3 4
5 6

FABRICANTE PARA EVITAR PROBLEMAS DE ACOPLAMIENTO.
1.- TODOS LOS HERRAJES DE LA CADENA SERÁN SUMINISTRADOS POR EL MISMO 

5

4

3

2

1

AISLADOR DE VIDRIO TEMPLADO U160 BS

RÓTULA CORTA  R-16

GRAPA DE AMARRE A COMPRESIÓN PARA LA-280

ANILLA BOLA AB-16

GRILLETE NORMAL GN 16

1

-

10

1

1

GRILLETE NORMAL GN 16 1

1 BIS
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DETALLE CADENAS AISLADORESS/E

AutoCAD SHX Text
CONJUNTO DE AMARRE PARA CABLE

AutoCAD SHX Text
DE FIBRA OPTICA OPGW 48 F

AutoCAD SHX Text
1BIS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
%%UALZADO PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
%%UPLANTA

AutoCAD SHX Text
MONTAJE CADENA DE AMARRE SIMPLE COMPRIMIDO PARA 110 kV

AutoCAD SHX Text
CONDUCTOR: LA-280
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RBDA1:1000

SE VALDURRIOS 110 kV
(Objeto de otro proyecto)

LAT 110 kV ESCATRÓN-FRAGA

SIMBOLOGÍA EN PLANTA
NUMERO DE FINCA AFECTADA
REFERENCIA CATASTRAL

PLENO DOMINIO - APOYO

SERV PASO - MONTAJE Y MANIOBRA

SERV PASO - ACCESO

SERV PASO - VUELO

SERV PASO - ZONA DE PROTECCIÓN

SERV PASO - LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

F NUMERO:
REFCAT:

01
610 13

02
610 238

03
610 9008

04
610 234

05
610 25




		2023-03-28T12:32:54+0200
	OLIVERAS SANZ ARTURO - 43726914G


		2023-03-28T15:43:40+0200
	40850862X RAMON GRAU (R: Q7555309I)




