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Hoja resumen de proyecto 

Título del proyecto EDE_6553_21_PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN 
L/LANAJA. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS LOCALIDADES DE 
LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753 

Emplazamiento del Proyecto Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13 (T.M. Sariñena) 

Proyecto encargado por EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U 
 CIF: B-82.846.817 
 Domicilio a efectos de notificaciones: 
 C/ Aznar Molina, 2 C.P. 50.002 Zaragoza. 
 

Características de la instalación 

Línea aérea/subterránea de media tensión 

Clase de línea Origen Final 

Aérea/Subterránea 
Ap. 77 existente (subterránea) 

Ap. 1 a instalar (aéreo) 

Ap. 1 a instalar (subterránea) 

Ap. 28 existente (aéreo) 

Tensión Longitud (m) 

Conductor 

Material Sección (mm2) 

94-AL1/22-ST1A (LA-
110) (Aérea) 

RH5Z1 3x1x240 mm2 Al 
12/20 kV (Subterránea) 

116,2 (A) 

240 (S) 15 kV 

4792,25 m (Línea principal) 

123,84 m (Derivación 1) 

2298,45 m (Derivación 2) 

Presupuesto Total 140829,88 € Presupuesto obra civil 
37980,69 € (Lanaja) 

7492,12 € (Sariñena) 

Descripción 

· Se procederá a la reforma de la línea aérea de MT 15 kV "LANAJA" entre los apoyos nº 1 a instalar y Nº28 existente, y 
derivaciones a CT Z08354 "Esteban Puente Lanaja" existente (Derivación  1) y a CT 58759 "Convento Cartuja" existente 
(Derivación 2). 
· Se desinstalarán 100 apoyos y 4838,46 metros de línea de conductor LA-56. 
· Se instalarán 39 nuevos apoyos de celosía y 4792,25 metros de línea de conductor LA-110 en el tramo principal, 123,84 
metros en la derivación 1 y 2298,45 metros en la derivación 2, distancias medidas sobre planta. 
·Se instalará una conversión aéreo-subterránea en el apoyo Nº1 a instalar y en el Nº77 existente para alimentar al CT Z07485 
"Secto. Deshidrat. S. Mateo" 
·Se realizará nuevo tendido de conductor 3x1x240mm2 Al 12/20kV desde el apoyo existente Nº77 hacia el apoyo a instalar 
1, donde se 
encuentra CT Z07845 con las siguientes disposiciones: 
- Canalización con conductor bajo 2 tubos hormigonados (7,02 m) 
- Canalización con conductor bajo 2 tubos secos (167,12 m) 

Afecciones: 

• Confederación Hidrográfica del Ebro 

• Comunidad de regantes de Lanaja. 

• Comunidad de regantes Cartuja de San Juan 

• Dirección General de carreteras del Gobierno de Aragón 

• Inaga (Vías pecuarias) 

Tiempo estimado de ejecución 100 días 
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La finalidad del presente proyecto es la reforma de la LASMT "LANAJA" de 15 kV entre los ap. 
Existentes Nº77 y Nº28 y derivaciones, para la mejora de suministro en la zona, en los T.M. de Lanaja 
y Sariñena (Huesca). 

La línea aérea de MT "LANAJA" es existente. 

2 PROMOTOR 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribución) proyecta la reforma 
de la línea aérea de media tensión "LANAJA" de tensión 15 kV, en adelante LAMT, con el objeto 
de mejora de suministro en la zona. 

Tal y como se establece en el artículo 5 de la ITC-LAT 09 del Real Decreto 223/2008, por el que se 
aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, este proyecto técnico administrativo 
complementa al documento AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea Media Tensión en todos los 
aspectos particulares de la instalación a ejecutar, estableciendo las características a las que tendrá 
que ajustarse dicha instalación con el fin de obtener Autorización Administrativa Previa y 
Autorización Administrativa de Construcción por parte del Servicio Provincial de Industria de Huesca 

El titular y propietario de la instalación objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora e-
distribución con C.I.F. B-82846817 a efectos de notificaciones, con domicilio social en Calle de la 
Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. 

3 EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN 

 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA 

· Se procederá a la reforma de la línea aérea de MT 15 kV "LANAJA" entre los apoyos nº 1 a instalar 
y Nº28 existente, y derivaciones a CT Z08354 "Esteban Puente Lanaja" existente (Derivación  1) y a 
CT 58759 "Convento Cartuja" existente (Derivación 2). 

· Se desinstalarán 100 apoyos y 4838,46 metros de línea de conductor LA-56. 

· Se instalarán 39 nuevos apoyos de celosía y 4792,25 metros de línea de conductor LA-110 en el 
tramo principal, 123,84 metros en la derivación 1 y 2298,45 metros en la derivación 2, distancias 
medidas sobre planta. 

·Se instalará una conversión aéreo-subterránea en el apoyo Nº1 a instalar y en el Nº77 existente 
para alimentar al CT Z07485 "Secto. Deshidrat. S. Mateo" 

·Se realizará nuevo tendido de conductor 3x1x240mm2 Al 12/20kV desde el apoyo existente Nº77 
hacia el apoyo a instalar 1, donde se 

encuentra CT Z07845 con las siguientes disposiciones: 

- Canalización con conductor bajo 2 tubos hormigonados (7,02 m) 

Coordenadas UTM30 – ETRS89 X Y Huso 

INICIO LAMT 721.708 4627197 30 

FIN LAMT 725.351 4626559 30 
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- Canalización con conductor bajo 2 tubos secos (167,12 m) 

Todo el recorrido de la línea está en el T.M. de Sariñena y Lanaja. 

5 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

Con carácter general se tiene en cuenta la reglamentación indicada en el proyecto tipo AYZ10000. 

Adicionalmente se considera válida la normativa autonómica y/o municipal que aplica en nuestro 
proyecto. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los 
Reglamentos y sus correspondientes revisiones y actualizaciones. 

- Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan características 
de elementos integrantes de los CT. 

- Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, 
autonómicas o locales vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que 
sean de aplicación. 

- Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo 
de la retribución de la actividad de la distribución de energía eléctrica. 

- Orden IET/2660 / 2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las 
instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación 
y mantenimiento por elemento de inmovilizado. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 
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- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural. 

- Ordenanzas municipales de los Ayuntamientos afectados. 

- AND001 – Apoyos de perfiles metálicos para líneas hasta 36 kV. 

- AND004 – Apoyos de chapa metálica para líneas aéreas hasta 36 kV. 

- AND005– Seccionadores unipolares para líneas aéreas hasta 36 kV. 

- AND007– Cortacircuitos fusibles de expulsión seccionadores hasta 36 kV. 

- AND008 – Aisladores de vidrio para cadenas de líneas aéreas de AT, de tensión 
nominal hasta 30 kV. 

- AND009 – Herrajes y accesorios para conductores desnudos en líneas aéreas de 
AT, hasta 30 kV. 

- AND017 - Antiescalos para apoyos metálicos de celosía 

- GSC003 - Concentric-lay-stranded bare conductors. 

- AND012 – Aisladores compuestos para cadenas de líneas aéreas de MT, hasta 
30 kV. 

- GSCM003 – MV pole mounted switch-disconnectors 

- AND015 – Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores para redes MT, hasta 
36 kV. 

- NEZ002 – Procedimiento de rotulación para identificación de la red  

- BNA001 – Forros de protección antielectrocución de la avifauna en líneas 
eléctricas de distribución 

- NNZ035 – Picas cilíndricas para puesta a tierra 

- NNZ015 – Terminales rectos de aleación de aluminio para conductores de 
aluminio, aluminio-acero y almelec. Instalación exterior 

- NZZ009 – Mapas de contaminación industrial. 

- NNJ002 – Norma de cables ópticos autosoportados (ADSS) para líneas aéreas. 

- NNJ004 – Herrajes para cables óptico (OPGW y ADSS) para líneas aéreas. 

- NNJ005 - Norma de cajas de empalme para cables de fibra óptica 

- MV/LV Transformers 

- FNL001 Cuadro de Baja Tensión para Centros de Transformación 
Intemperie 

- NNL012 Bases Tripolares Verticales Cerradas para Fusibles de Baja Tensión 
del Tipo Cuchilla con Dispositivo Extintor de Arco. 

- NRZ001   Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribución en 
Alta Tensión de Un ≤ 36 kV. 

- UNE 21018:1980, Normalización de conductores desnudos a base de aluminio, 
para líneas eléctricas aéreas. 

- UNE 21021, Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV. 

- UNE 21056, Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-
cobre.  

- UNE 207017, Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de 
distribución. 

- UNE 207018, Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de 
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distribución. 

- UNE 21120, Fusibles de alta tensión. 

- UNE 50182, Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de 
alambres redondos cableados en capas concéntricas. 

- UNE-EN 60099-4, 2005: Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin 
explosores para sistemas de corriente alterna. 

- UNE-EN 61109, Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos para la 
suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1.000 V. 

- UNE-EN 61466, Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas 
aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. 

- UNE-EN 60305, Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 
kV. Elementos de las cadenas de aisladores de material cerámico o de vidrio 
para sistemas de corriente alterna. Características de los elementos de las 
cadenas de aisladores tipo caperuza y vástago. 

- UNE-EN 60383, Ensayos de aisladores para líneas superiores a 1000V. 

- UNE-EN 50182 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores 
de alambres redondos cableados en capas concéntricas. 

- UNE-EN 60076-5 Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para 
soportar cortocircuitos. 

- UNE-EN 60085 Aislamiento eléctrico. Evaluación y designación térmica. 

- UNE-EN 60269-1  Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

- UNE-EN 60695-2-10 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-10: 
Método de ensayo del hilo incandescente. Equipos y procedimientos comunes 
de ensayo. 

- UNE-EN 60695-2-11 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: 
Método de ensayo del hilo incandescente. Ensayo de inflamabilidad para 
productos terminados. 

- UNE-EN 60695-2-12 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-12: 
Métodos de ensayo del hilo incandescente. Método de ensayo de 
inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) para materiales. 

- UNE-EN 60695-2-13 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-13: 
Métodos de ensayo del hilo incandescente. Métodos de ensayo de ignición con 
hilo incandescente para materiales. 

- UNE-EN 61439-1 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: 
Reglas generales. 

- UNE-EN 61439-3 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: 
Cuadros de distribución destinados a ser operados por personal no cualificado 
(DBO). 

- UNE-EN 61238, Conectores mecánicos y de compresión para cables de energía 
de tensiones asignadas hasta 36 kV (Um=42 kV). 

- UNE-EN 61466, Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas 
aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. 

- UNE-IEC/TS 60815-3:2013 EX, Selección y dimensionamiento de aisladores de 
alta tensión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. 
Parte 3: Aisladores poliméricos para redes de corriente alterna. 

- UNE-EN 62271-102:2005/A1:2012, Aparamenta de alta tensión. Parte 102: 
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 
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- IEC 60120, Dimensiones de acoplamientos de rótula en cadenas de aisladores. 

- UIT-T G.652 – Características de las fibras y cables ópticos monomodo. 

- UIT-T G.655 – Características de los cables de fibra óptica monomodo con 
dispersión desplazada no nula. 

- UIT-T L.13 – Requisitos de calidad para los nodos ópticos pasivos: caja de cierre 
hermético para entornos exteriores 

- Resolución de 23 de Septiembre de 2019, de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones 
particulares y proyectos tipo de Endesa Distribución Eléctrica, SLU. 

- Resolución de 29 de Enero de 2021, de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones 
particulares y proyectos tipo de Edistribución Redes Digitales, SL 

6 ORGANISMOS AFECTADOS 

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto, se realizarán siempre con la correspondiente y 
preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales del 
Ayuntamiento, coordinándose con los diferentes servicios públicos que puedan verse afectados por 
la nueva obra. 

Los organismos afectamos por la instalación proyectada son: 

 Ayuntamiento de Sariñena y Lanaja. 
 Confederación Hidrográfica del Ebro 
 INAGA (Vías pecuarias) 
 Comunidad de Regantes de Lanaja 
 Comunidad de Regantes Cartuja de San Juan 
 Gobierno de Aragón. Dirección General de Carreteras. 

7 RELACIONES DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Nº de 
parcela   
según 

proyecto 

Datos de la finca 
Afección tramo 

subterráneo 

Usos del 
suelo Término 

municipal 
Referencia Catastral 

Nº parcela 
según     

catastro 

Polígono 
Nº 

Long. (m) Apoyos 

1 LANAJA 22191A01400083 83 14 24,78 77 Ex Agrario 

2 LANAJA 22191A00509195 9195 5 1,00  Agrario 

3 LANAJA 22191A00509074 9074 5 5,00  Agrario 

4 LANAJA 22191A00509069 9069 5 1,00  Agrario 

5 LANAJA 22191A00500596 596 5 142,34 
CT Z07485 Ex, 

1 
Industrial 
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Nº de 
parcela   
según 

proyecto 

Datos de la finca Afección tramo aéreo 

Usos del 
suelo Término 

municipal 
Referencia 
Catastral 

Nº parcela 
según     

catastro 

Polígono 
Nº 

Long. (m) Apoyos 
 

 

1 LANAJA 
22191A005005

960000LE 
596 5 4,75 1 

Agrario  

2 LANAJA 
22191A005091

510000LA 
9151 5 5,05  

Agrario  

3 LANAJA 
22191A005004

510000LQ 
451 5 92,23 2 

Agrario  

4 LANAJA 
22191A005004

500000LG 
450 5 172,29 

3, CT P61136 
Ex 

Agrario  

5 LANAJA 
22191A005004

480000LQ 
448 5 88,51 4 

Agrario  

6 LANAJA 
22191A005090

630000LL 
9063 5 5  

Agrario  

7 LANAJA 
22191A013090

130000LO 
9013 13 2,63  

Agrario  

8 LANAJA 
22191A013000

690000LA 
69 13 305,34 5 

Agrario  

9 LANAJA 
22191A013090

140000LK 
9014 13 7,6  

Agrario  

10 LANAJA 
22191A013000

080000LG 
8 13 88,13 6 

Agrario  

11 LANAJA 
22191A013000

090000LQ 
9 13 218,15 7, S61274 Ex 

Agrario  

12 LANAJA 
22191A013090

020000LY 
9002 13 6,16  

Agrario  

13 LANAJA 
22191A012000

050000LL 
5 12 69,35 8 

Agrario  

14 
LANAJA 22191A012002

420000LT 
242 12 43,84  

Agrario 
 

15 
LANAJA 22191A012000

020000LT 
2 12 29,82 CT Z08354 Ex 

Agrario 
 

16 LANAJA 
22191A012000

060000LT 
6 12 64,8 8 

Agrario  

17 LANAJA 
22191A012000

090000LO 
9 12 31,1 9 

Agrario  

18 LANAJA 
22191A012090

360000LO 
9036 12 3,7  

Agrario 
 

19 LANAJA 
22191A012000

070000LF 
7 12 22,3  

Agrario 
 

20 LANAJA 
22191A012000

080000LM 
8 12 347,01 10 

Agrario 
 

21 LANAJA 
22191A012090

430000LX 
9043 12 8,90  

Agrario 
 

22 LANAJA 
22191A012000

100000LF 
10 12 18,9  Agrario  

23 LANAJA 
22191A012000

150000LD 
15 12 16,07  Agrario  

24 LANAJA 
22191A012000

130000LK 
13 12 26,52 11 Agrario  

25 LANAJA 
22191A012090

440000LI 
9044 12 3  Agrario  

26 LANAJA 
22191A012000

230000LS 
23 12 278,23 12 Agrario  
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Nº de 
parcela   
según 

proyecto 

Datos de la finca Afección tramo aéreo 

Usos del 
suelo Término 

municipal 
Referencia 
Catastral 

Nº parcela 
según     

catastro 

Polígono 
Nº 

Long. (m) Apoyos 
 

 

27 LANAJA 
22191A012000

250000LU 
25 12 32,8  Agrario  

28 LANAJA 
22191A012090

510000LZ 
9051 12 3,7  Agrario  

29 LANAJA 
22191A012000

350000LQ 
35 12 60 13 Agrario  

30 LANAJA 
22191A012090

040000LO 
9004 12 7,3  Agrario  

31 LANAJA 
22191A012000

470000LD 
47 12 93,11  Agrario  

32 LANAJA 
22191A012090

050000LK 
9005 12 7  Agrario  

33 LANAJA 
22191A012000

600000LU 
60 12 174,6 14 Agrario  

34 LANAJA 
22191A012000

610000LH 
61 12 17  Agrario  

35 LANAJA 
22191A012090

570000LY 
9057 12 2,5  Agrario  

36 LANAJA 
22191A012000

620000LW 
62 12 98,3 15 (medio) Agrario  

37 LANAJA 
22191A012000

580000LH 
58 12 75,6 15 (medio) Agrario  

38 LANAJA 
22191A012090

870000LA 
9087 12 3  Agrario  

39 LANAJA 
22191A012090

270000LQ 
9027 12 5,3  Agrario  

40 LANAJA 
22191A012090

600000LY 
9060 12 2,5  Agrario  

41 LANAJA 
22191A012000

570000LU 
57 12 107,73 1 Agrario  

42 LANAJA 
22191A012000

840000LI 
84 12 32,98  Agrario  

43 LANAJA 
22191A012000

850000LJ 
85 12 124,23 16, 1 Agrario  

44 LANAJA 
22191A012000

810000LR 
81 12 65,16  Agrario  

45 LANAJA 
22191A012090

070000LD 
9007 12 6,5  Agrario  

46 LANAJA 
22191A012000

780000LR 
78 12 284,64 17,18 Agrario  

47 LANAJA 
22191A012090

650000LT 
9065 12 3,78  Agrario  

48 LANAJA 
22191A012000

790000LD 
79 12 1,21  Agrario  

49 LANAJA 
22191A012090

060000LR 
9006 12 11,76  Agrario  

50 LANAJA 
22191A012001

080000LR 
108 12 231,81 19 Agrario  

51 LANAJA 
22191A012001

100000LK 
110 12 125,94 20 Agrario  
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Nº de 
parcela   
según 

proyecto 

Datos de la finca Afección tramo aéreo 

Usos del 
suelo Término 

municipal 
Referencia 
Catastral 

Nº parcela 
según     

catastro 

Polígono 
Nº 

Long. (m) Apoyos 
 

 

52 LANAJA 
22191A012090

880000LB 
9088 12 3,01  Agrario  

53 LANAJA 
22191A012090

280000LP 
9028 12 5,01  Agrario  

54 LANAJA 
22191A012090

830000LZ 
9083 12 3,01  Agrario  

55 LANAJA 
22191A012001

110000LR 
111 12 131 21 Agrario  

56 LANAJA 
22191A012090

830000LZ 
9083 12 9,34  Agrario  

57 LANAJA 
22191A012090

830000LZ 
9018 12 18,7  Agrario  

58 LANAJA 
22191A012090

520000LU 
9052 12 12,9  Agrario  

59 LANAJA 
22191A012001

220000LU 
122 12 360,6 22,23 Agrario  

60 LANAJA 
22191A012090

210000LH 
9021 12 19,63  Agrario  

61 LANAJA 
22191A012001

190000LU 
119 12 375,1 24,25 Agrario  

62 LANAJA 
22191A012002

510000LU 
251 12 50,3  Agrario  

63 LANAJA 
22191A012090

450000LJ 
9045 12 4,1  Agrario  

64 LANAJA 
22191A011090

330000LD 
9033 11 5,8  Agrario  

65 LANAJA 
22191A011091

130000LY 
9113 11 3,5  Agrario  

66 LANAJA 
22191A011001

730000LJ 
173 11 63,5  Agrario  

67 SARIÑENA 
22191A011001

730000LJ 
9024 11 4,54  Agrario  

68 SARIÑENA 
22294A011000

670000BO 
67 11 114,71 26 Agrario  

69 SARIÑENA 
22294A011090

230000BL 
9023 11 4  Agrario  

71 SARIÑENA 
000600100YM

22F0001JF 
7 11 310,43 

27, 28 exist., 
CT Z07846 

exist 
Agrario  

72 LANAJA 
22191A012000

550000LS 
55 12 74  Agrario  

73 LANAJA 
22191A012000

870000LS 
87 12 93,8 2 Agrario  

74 LANAJA 
22191A012000

810000LR 
81 12 36,22  Agrario  

75 LANAJA 
22191A012090

690000LK 
9069 12 2,52  Agrario  

76 LANAJA 
22191A012001

010000LP 
101 12 162,35 3 Agrario  

77 LANAJA 
22191A012000

970000LY 
97 12 82,12 4 Agrario  
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Nº de 
parcela   
según 

proyecto 

Datos de la finca Afección tramo aéreo 

Usos del 
suelo Término 
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Nº parcela 
según     

catastro 

Polígono 
Nº 

Long. (m) Apoyos 
 

 

78 LANAJA 
22191A012000

960000LB 
96 12 39,12 4 Agrario  

79 LANAJA 
22191A012090

140000LE 
9014 12 5  Agrario  

80 LANAJA 
22191A012001

480000LE 
148 12 91,32  Agrario  

81 LANAJA 
22191A012002

460000LS 
246 12 70,94 5 Agrario  

82 LANAJA 
22191A012001

490000LS 
149 12 151,22 6 Agrario  

83 LANAJA 
22191A012001

530000LZ 
153 12 2,6 6 Agrario  

84 LANAJA 
22191A012090

190000LW 
9019 12 5,14  Agrario  

85 LANAJA 
22191A012001

540000LU 
154 12 128,34  Agrario  

86 LANAJA 
22191A012090

790000LS 
9079 12 2,53  Agrario  

87 LANAJA 
22191A012001

550000LH 
155 12 68,4  Agrario  

88 LANAJA 
22191A012090

780000LE 
9078 12 3,9  Agrario  

89 LANAJA 
22191A012001

560000LW 
156 12 118,8 7 Agrario  

90 LANAJA 
22191A012002

050000LR 
205 12 31,63 8 Agrario  

91 LANAJA 
22191A012090

240000LB 
9024 12 18,65  Agrario  

92 LANAJA 
22191A012002

490000LH 
249 12 2,99  Agrario  

93 SARIÑENA 
22294A006000

010000BU 
1 6 510,54 9,10 Agrario  

94 SARIÑENA 
22294A006090

050000BL 
9005 6 4  Agrario  

95 SARIÑENA 
22294A006000

020000BH 
2 6 195,46 11 exist, 12 Agrario  

96 SARIÑENA 
22294A006090

040000BP 
9004 6 119,52  Agrario  

97 SARIÑENA 
22294A011000

340000BM 
34 11 220,7 13 Agrario  

8 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA 

8.1 Descripción de la línea y elementos a instalar 

En este proyecto se realizará nuevo tendido de conductor 3x1x240mm2 Al 12/20kV desde el apoyo 
existente Nº77 hacia el apoyo a instalar 1, donde se encuentra CT Z07845 con las siguientes 
disposiciones: 
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- Canalización con conductor bajo 2 tubos hormigonados (7,02 m) 

- Canalización con conductor bajo 2 tubos secos (167,12 m) 

8.2 Conductor 

Conductor tipo 3x1x240mm2 Al 12/20kV. 

Se ajustarán a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT 06 y se tomará 
como referencia la norma GSC001 Technical specification of medium voltage cables with rated 
voltage Uo/Uc (Um) 8,7/15(17,5) kV, 12/20(24) kV,15/25(31) kV, 18/30(36) kV and 20/34,5(37,95) 
kV. 

8.3 Canalizaciones 

El cable se dispondrá bajo tubo de PE de 200 mm de diámetro, tomando como referencia la norma 
CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas y la canalización 
seguirá las indicaciones de los croquis adjuntos en los planos. 

La canalización a emplear está compuesta por: 

- Canalización con conductor bajo 2 tubos hormigonados (7,02 m) 

- Canalización con conductor bajo 2 tubos secos (167,12 m) 

8.4 Conversión Aéreo-Subterránea 

En el apoyo Ap. 1 y 77 la línea aérea realiza una transición a línea subterránea. Se realizará nuevo 
tendido de conductor 3x1x240mm2 Al 12/20kV desde el apoyo existente Nº77 hacia el apoyo a 
instalar 1. 

La aparamenta a utilizar es la indicada en el documento AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea 
Media Tensión siguiendo los criterios establecidos en las Especificaciones Particulares para 
instalaciones de e-distribución en Alta Tensión de Un ≤ 36 kV NRZ001, siendo la que se detalla a 
continuación. 

En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido dentro de un tubo o 
bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante. 

Deberán instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos. 

9 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA AÉREA 

9.1 Descripción de la línea y elementos a instalar 

La línea eléctrica objeto del presente proyecto tiene su origen Ap. 77 existente, desde donde, a 
través de 19 alineaciones y 39 apoyos, se llegará a Ap. 28 existente. 

La longitud total de la línea es de 4792,25 metros, discurriendo por el T.M. de Sariñena y Lanaja. 

La línea proyectada está formada por los siguientes tramos: 
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Tabla 1. Tabla para cada uno de los tramos 

Nº 
ALINEACIÓN 

APOYOS Nº 
LONGITUD 

(m) 

ÁNGULO CON 
ALINEACIÓN 

POSTERIOR (g) 
TÉRMINO MUNICIPAL 

1 Ap. 1 - Ap. 2 85,33 179,531 Lanaja 

2 Ap. 2 - Ap. 3 100,09 218,644 Lanaja 

3 Ap. 3 - Ap. 4 138,23 236,251 Lanaja 

4 Ap. 4 -  Ap. 6 364,92 189,694 Lanaja 

5 Ap. 6 - Ap. 16 1803,84 154,015 Lanaja 

6 Ap. 16 - Ap. 20 786,92 141,369 Lanaja 

7 Ap. 20 - Ap. 27 1328,72 212,158 Lanaja - Sariñena 

8 
Ap. 27 - Ap. 28 

exit. 
184,19  - Sariñena 

1 Ap. 8 - Ap. 1 122,85  - Lanaja 

1 Ap. 16 - Ap. 1 35,98 168,509 Lanaja 

2 Ap. 1 - Ap. 2 120,47 201,797 Lanaja 

3 Ap. 2 - Ap. 3 144,58 222,372 Lanaja 

4 Ap. 3 - Ap. 4 144,58 177,474 Lanaja 

5 Ap. 4 - Ap. 6 356,61 191,750 Lanaja 

6 Ap. 6 - Ap. 7 220,87 185,507 Lanaja 

7 Ap. 7 - Ap. 8 122,58 197,621 Lanaja 

8 Ap. 8 - Ap. 9 192,76 152,804 Lanaja 

9 Ap. 9 - Ap. 11 396,68 205,536 Lanaja 

10 
Ap. 11 - Ap. CT 

exit. 
503,15  - Lanaja 

TOTAL 41 7153,35 - - 
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A continuación, se indican coordenadas U.T.M. aproximadas de ubicación de los apoyos 
proyectados en la Línea. Asimismo, se incluyen las cotas (Z) de los apoyos referidas sobre nivel 
medio del mar. 

Nº apoyo 
Coordenadas 

X 
Coordenadas 

Y 

Altura de 
terreno 

(m) 
Sistema/Huso 

1 721751 4627116 349,916 ETRS89 Huso30 

2 721829 4627085 348,863 ETRS89 Huso30 

3 721929 4627077 354,495 ETRS89 Huso30 

4 722058 4627027 358,335 ETRS89 Huso30 

5 722166 4626881 361,685 ETRS89 Huso30 

6 722274 4626733 366,175 ETRS89 Huso30 

7 722421 4626590 381,58 ETRS89 Huso30 

8 722465 4626547 370,582 ETRS89 Huso30 

9 722525 4626488 375,195 ETRS89 Huso30 

10 722667 4626349 379,131 ETRS89 Huso30 

11 722840 4626179 378,049 ETRS89 Huso30 

12 722954 4626067 376,984 ETRS89 Huso30 

13 723112 4625913 374,665 ETRS89 Huso30 

14 723263 4625765 373,321 ETRS89 Huso30 

15 723405 4625625 371,44 ETRS89 Huso30 

16 723563 4625471 369,317 ETRS89 Huso30 

17 723793 4625459 367,073 ETRS89 Huso30 

18 723987 4625449 364,651 ETRS89 Huso30 

19 724182 4625439 360,134 ETRS89 Huso30 

20 724349 4625430 360,127 ETRS89 Huso30 

21 724446 4625545 358,15 ETRS89 Huso30 

22 724557 4625676 356,103 ETRS89 Huso30 

23 724679 4625820 353,382 ETRS89 Huso30 

24 724804 4625968 351,671 ETRS89 Huso30 

25 724921 4626105 349,916 ETRS89 Huso30 

26 725074 4626286 348,863 ETRS89 Huso30 

27 725207 4626444 354,495 ETRS89 Huso30 

1 723563 4625471 379,130 ETRS89 Huso30 

2 723566 4625435 379,451 ETRS89 Huso30 
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Nº apoyo 
Coordenadas 

X 
Coordenadas 

Y 

Altura de 
terreno 

(m) 
Sistema/Huso 

3 723633 4625335 379,534 ETRS89 Huso30 

4 723742 4625161 381,969 ETRS89 Huso30 

5 723771 4625020 383,283 ETRS89 Huso30 

6 723961 4624718 383,427 ETRS89 Huso30 

7 724102 4624548 384,066 ETRS89 Huso30 

8 724200 4624474 383,659 ETRS89 Huso30 

9 724358 4624363 387,136 ETRS89 Huso30 

10 724554 4624388 389,393 ETRS89 Huso30 

12 724919 4624420 385,889 ETRS89 Huso30 

13 725086 4624427 382,957 ETRS89 Huso30 

 

La mayor cota del terreno se encuentra en las inmediaciones del apoyo Nº 9, el cual alcanza una 
cota de 389,39 m. Por tanto, y según el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 
223/2008), se deberá considerar a efectos de cálculo la zona A. 

9.2 Conductor 

El conductor será acorde a la Norma UNE-EN 50182 y tomará de referencia la norma GSC003 
Concentric–lay stranded bare conductors. 

El tramo a instalar será con conductor LA-110, de las siguientes características: 

9.3 Apoyos 

Los apoyos por instalar serán metálicos de celosía y cumplirán la norma UNE 207017 y la norma 
AND001 “Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV 

Tabla 2. Relación completa de apoyos a instalar 

Nº APOYO 
PROYECTO 

DISPOSITIV
OS 

TIPO DE 
APOYO 

MONT
AJE 

DISTANCIAS 
ENTRE 

FASES (m) 
FUNCION 

TIPO DE 
PUESTA A 

TIERRA 
AFECCION 

1 
Conversión 

A/S 
C-16 
4500 TR2 0,78 FL FREC. Acequia 

Designación Nueva 
Anterior 

Sección 
(mm2) 

Equi-
valen-cia 
En Cobre 

Diámetro 

Composición 
Carga de 

rotura 
Resistencia 

eléctrica a 20ºC 
Masa 

 
Módulo de 
elasticidad 

Coeficient
e de 

dilatación 
lineal 

 
 

Imáx. 

 

(A) 
Alambres de aluminio 

Alambres 
de acero 

Alu-minio Total (mm2) Ace-ro Total Nº Ø (mm) Nº Ø (mm) (daN) (Ω/km) (kg/m) (daN/mm2) (ºCx10-6)  

94-AL1/22-ST1A 
LA 110 

94,2 116,2 60 6,00 14.00 30 2,00 7 2,00 4.317 0,3067 432,5 8.000 17,8 318 
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Nº APOYO 
PROYECTO 

DISPOSITIV
OS 

TIPO DE 
APOYO 

MONT
AJE 

DISTANCIAS 
ENTRE 

FASES (m) 
FUNCION 

TIPO DE 
PUESTA A 

TIERRA 
AFECCION 

2  - C-16 
2000 TR2 0,86 ANG-ANC NO FREC. Acequia 

3 - C-16 
2000 TR2 1,09 ANG-ANC NO FREC.  

4 - 
C-16 
4500 

TR2 1,36 ANG-ANC NO FREC. Acequia 

5 - 
C-18 
2000 

TB2 1,36 AL-ANC NO FREC. Acequia 

6 - 
C-16 
2000 

TR2 1,50 ANG-ANC NO FREC. Acequia 

7 Derivación 
C-16 
2000 

TR2 0,63 ESTRELL. NO FREC. - 

8 Derivación 
C-16 
4500 

TR2 0,77 ESTRELL. NO FREC. - 

9 - 
C-18 
2000 

TB2 1,45 AL-ANC NO FREC. Acequia 

10 - 
C-20 
2000 

TB2 1,73 AL-ANC NO FREC. Acequia 

11 - 
C-20 
2000 

TB2 1,32 AL-SU NO FREC. Acequia 

12 - 
C-20 
2000 

TB2 1,59 AL-SU NO FREC. 
Acequia y 
Barranco 

13 - 
C-20 
2000 

TB2 1,53 AL-ANC NO FREC. Barranco 

14 - 
C-20 
2000 

TB2 1,46 AL-ANC NO FREC. Acequia 

15 - 
C-20 
2000 

TB2 1,59 AL-ANC NO FREC. Acequia 

16 Derivación 
C-16 
7000 

TR3 1,66 ESTRELL. NO FREC. Acequia 

17 - 
C-20 
2000 

TB2 1,53 AL-SU NO FREC. Acequia 

18 - 
C-20 
2000 

TB2 1,54 AL-SU NO FREC. Acequia 

19 - 
C-20 
2000 

TB2 1,24 AL-SU NO FREC. Acequia 

20 - 
C-16 
7000 

TR3 1,15 ANG-ANC NO FREC. - 

21 - 
C-20 
2000 

TB2 1,41 AL-SU NO FREC. Acequia 

22 - 
C-20 
2000 

TB2 1,51 AL-SU NO FREC. Acequia 

23 - 
C-20 
2000 

TB2 1,54 AL-SU NO FREC. 
Vía Pecuaria 

Cordel del Plano 

24 - 
C-20 
2000 

TB2 1,35 AL-SU NO FREC. 
Vía Pecuaria 

Cordel del Plano 

25 - 
C-20 
2000 

TB2 1,69 AL-ANC NO FREC. 

Acequia y Vía 
Peucaria Cordel 
de Valmaría o de 

los Barrancos 

26 - 
C-20 
2000 

TB2 1,50 AL-SU NO FREC. 

Acequia y Vía 
Peucaria Cordel 
de Valmaría o de 

los Barrancos 
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Nº APOYO 
PROYECTO 

DISPOSITIV
OS 

TIPO DE 
APOYO 

MONT
AJE 

DISTANCIAS 
ENTRE 

FASES (m) 
FUNCION 

TIPO DE 
PUESTA A 

TIERRA 
AFECCION 

27 Derivación 
C-16 
3000 

TR2 1,37 ESTRELL. NO FREC. - 

1  - 
C-3000-

16 
TR2 0,46 ANG-ANC NO FREC. - 

2  - 
C-2000-

16 
TR2 0,99 ANG-ANC NO FREC. Acequia 

3 - 
C-2000-

16 
TR2 1,49 ANG-ANC NO FREC. Acequia 

4 - 
C-2000-

16 
TR2 1,13 ANG-ANC NO FREC. - 

5 - 
C-2000-

16 
TR2 1,33 AL-ANC NO FREC. - 

6 - 
C-2000-

16 
TR2 1,33 ANG-ANC NO FREC. 

Acequia y Vía 
Peucaria Cordel 
de Puyamicos - 

Puivorell 

7 - 
C-2000-

16 
TR2 1,59 ANG-ANC NO FREC. 

Acequia y Vía 
Peucaria Cordel 
de Puyamicos - 

Puivorell 

8 - 
C-2000-

16 
TR2 1,00 ANG-ANC NO FREC. 

Canal de 
Monegros 

9 - 
C-7000-

16 
TR3 1,42 ANG-ANC NO FREC. 

Canal de 
Monegros 

10 - 
C-2000-

16 
TR2 1,45 AL-ANC NO FREC. - 

12  - 
C-2000-

16 
TR2 1,27 AL-ANC NO FREC. 

Acequia y  
Canal de  

Monegros 

13  - 
C-2000-

16 
TR2 1,27 AL-ANC NO FREC. 

Acequia y  
Canal de  

Monegros 

9.4 Armados 

Las características técnicas de los armados metálicos se ajustarán a los criterios establecidos en la 
ITC-LAT-07. 

Con una distribución Triangular TR2 y TR3 y Tresbolillo TB2, Cumplirán la norma UNE 207017 y la 
norma de referencia AND001 “Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 
kV”. 

9.5 Aislamiento 

Los aisladores compuestos (poliméricos a base de goma silicona) a instalar se ajustan a las normas 
UNE-EN 61109:2010, UNE-EN 61466 y a la Norma de referencia GSCC010 Composite Insulators 
for Medium Voltage Lines. 

En concreto, para apoyos de suspensión se utilizarán aisladores CS 70 AB 125/555 y para apoyos 
de amarre aisladores CS 70 AB 125/1150. 
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9.6 Cruzamientos, proximidades y paralelismos 

Las líneas aéreas deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-LAT 07, las 
Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribución en Alta Tensión de Un ≤ 36 kV 
NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración 
o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables aéreos 
de MT. 

Para nuestro proyecto, se tienen de las siguientes afecciones principales: 

• Cruzamiento con acequias en varios vanos. 

 • Cruzamientos con barranco y canal propiedad de Confederación Hidrográfica del Ebro, 
concretamente 3 cruzamientos: 

Barranco, cruzará entre el nuevo apoyo nº 12 y nº 13. 

Canal de Monegros, que cruzará entre los apoyos Nº8 y 9, y Nº12 y 13. 

• Cruzamiento con Ctra A-1221 p.K. 3+260, propiedad de la Dirección General de Carreteras del 
Gobierno de Aragón, entre los apoyos 20 y 21. 

• Cruzamiento con Vías pecuarias propiedad de INAGA, concretamente: 

-Cordel del Plano H-00225 entre los apoyos 23 y 24 

-Cordel de Valmaría o de los barrancos H-00216 entre los apoyos 25 y 26. 

-Cordel de los Puyamicos-Puivorrell H-00205 entre los apoyos 6 y 7. 

En resumen, a continuación se comprueba el cumplimiento de las distancias de seguridad según 
Reglamento de Líneas de Alta Tensión (RLAT) 

Cruzamiento Vano 

Distancias mínimas RLAT 
(m) 

Distancias reales (m) 

Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Acequia 1-2 6 5 13,52 5,69 
Acequia 2-3 6 5 12,37 5,34 
Acequia 3-4 6 5 10,96 49,41 
Desagüe 4-5 6 5 11,50 28,99 
Acequia 5-6 6 5 10,86 6,82 
Acequia 9-10 6 5 11,07 6,89 
Acequia 10-11 6 5 10,64 15,85 
Acequia 11-12 6 5 11,51 10,53 
Acequia 14-15 6 5 9,04 96,32 
Acequia 15-16 6 5 14,86 8,05 
Acequia 16-17 6 5 7,91 57,16 
Acequia 18-19 6 5 11,77 10,48 
Acequia 21-22 6 5 9,75 11,42 
Acequia 25-26 6 5 13,77 71,75 
Acequia 2-3 6 5 8,05 98,86 
Acequia 6-7 6 5 8,69 80,43 
Acequia 6-7 6 5 12,30 5,85 
Acequia 12-13 6 5 12,74 5,50 
Barranco 12-13 6 5 12,08 34,06 
H-00225 23-24 6 - 8,63 - 
H-00216 25-26 6 - 7,95 - 
H-00205 6-7 6 - 12,65 - 

Ctra A-1221 20-21 7 25 10,84 27,38 
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9.7 Electrodos de puesta a tierra 

Los electrodos de puesta a tierra serán acordes a lo indicado en el proyecto tipo AYZ10000 en 
función de la clasificación del apoyo como frecuentado o no frecuentado y tal y como se indica en 
los planos de detalle. 

En los apoyos frecuentados, con objeto de asegurar el cumplimiento de las tensiones de contacto 
se colocará un dispositivo antiescalamiento de 2.5 metros de alto, polimérico aislante. 

9.8 Protección de la Avifauna 

Cuando la traza de la LAMT discurra por zonas o espacios protegidos, y en los casos en los que el 
Órgano competente de la Comunidad Autónoma lo determine, se adoptarán las medidas 
adecuadas para la protección de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones. 

En general: 

En el diseño de las LAMT que afecten o se proyecten en las zonas de protección definidas en el 
artículo 3 del RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 
de la avifauna contra colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se aplicarán las 
medidas de protección establecidas en dicho RD.  Además de las medidas reglamentarias contra la 
colisión se establecerán las medidas siguientes contra la electrocución.  

• Los puentes y aparamenta deberán mantener siempre las partes en tensión por debajo de 
la cruceta.  

• En los apoyos especiales (seccionadores, fusibles, conversiones, derivaciones, etc.) se 
aislarán los puentes de unión entre los elementos en tensión. 

• En configuraciones al tresbolillo y en hexágono se asegurará que la distancia entre la 
semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m. 

• Para armados de bóveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor central, será 
mayor de 0,88 m., o en caso contrario, se aislará dicho conductor un metro a cada lado del punto 
de enganche. 

Las distancias mínimas de seguridad entre la cruceta y la grapa serán: 

- Para cadenas de suspensión: 0,60 m.  

- Para cadenas de amarre: 1,00 m.  

Adicionalmente se tendrán en consideración otros posibles requerimientos que establezca la 
legislación autonómica. 

Este proyecto contempla las medias anti-electrocución cumpliendo la normativa sin necesidad de 
utilización de forros. A excepción de los apoyos con aparamenta se contemplará cable aislado y no 
forro. En el caso de que se tenga que forrar se utilizará el material indicado en la norma BNA001 
Forros de protección anti-electrocución de la avifauna en las líneas eléctricas de distribución. 

Los elementos anticolisión a utilizar serán las cintas de neopreno. 

Cruzamiento Vano 

Distancias mínimas RLAT 
(m) 

Distancias reales (m) 

Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Canal de 
Monegros 

8-9 6 5 10,96 11,80 
12-13 6 5 8,72 56,69 
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Al encontrarse la línea dentro del Área Crítica del Cernícalo Primilla, se instalarán balizas 
salvapájaros en los vanos 1-2, 2-3 y 3-4. Además, se instalarán en los vanos donde se encuentren 
cruces con acequias.  

10 SÍNTESIS AMBIENTAL 

Este análisis ambiental tiene como fin valorar el medio en el que se pretende la ejecución de las 
instalaciones que se describen en este proyecto. 

Por tratarse de la construcción de una línea aérea de MT, de acuerdo con la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón SI necesita de Calificación Ambiental. 

11 CONCLUSIÓN 

La presente memoria y los documentos, que se acompañan, creemos, serán elementos suficientes 
para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base para la 
tramitación del expediente de autorización, que esta Compañía desea obtener. 

Zaragoza, Junio 2022 

 

Francisco Javier Navarro León 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 9957 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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1 CÁLCULOS ELÉCTRICOS LAMT 

Se trata de justificar que la elección del conductor de media tensión supera las necesidades de la 
red, en lo que se refiere a caídas de tensión, capacidad de transporte y pérdidas de transporte. 

 Datos de la instalación: 

  Tensión nominal.  15 kV 

  Circuitos   1 

  Conductor aéreo   LA-110 

  Conductores por fase  3 

  Frecuencia   50 Hz 

Factor de potencia (desfavorable) 0,8 

Longitud:    4792,25 m (línea principal) 

      123,840 m (derivación 1) 

      2298,45 m (derivación 2) 

1.1 Capacidad de transporte del cable 

La potencia máxima a transportar por la línea será: 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · cos 𝜑𝑚𝑒𝑑 

Siendo: 

𝑃𝑚á𝑥  Potencia máxima a transportar, en kW. 

 U   Tensión nominal de la línea, en kV. 

 𝐼𝑚á𝑥  Intensidad máxima admisible del conductor, en A. 

 cos 𝜑𝑚𝑒𝑑  Factor de potencia medio de las cargas receptoras. 

La intensidad máxima admisible de corriente se obtiene de acuerdo a lo indicado en el apartado 
4.2 de la ITC-LAT 07 y se detalla a continuación. Se indican también los valores de resistencia y 
reactancia empleados en los cálculos. 

Conductor 
Sección 
(mm2) 

Alambres 
Aluminio 

Alambres 
Acero 

Imáx 
(A) 

R20 DC 
(Ω/km) 

R70 AC 
(Ω/km) 

X 
(Ω/km) 

(*) 

94–AL1/22–ST1A 
(antes LA–110) 

116,2 30 7 318 0,3066 0,3710 0,3802 

(*) reactancia media asociada de las distintas configuraciones habituales. 
 

La potencia máxima a transportar por la LAMT proyectada será: 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · cos 𝜑𝑚𝑒𝑑 = 6.609,51 𝑘𝑊 
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1.2 Caída de tensión 

La caída de tensión vendrá dada por la siguiente expresión: 

∆𝑈 =
𝑃·𝐿

𝑈
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) en valor absoluto 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2 · (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) en valor porcentual 

Siendo: 

ΔU  Caída de tensión, en V. 

P  Potencia a transportar, en kW. 

L Longitud de la línea, en km. 

U  Tensión nominal de la línea, en kV. 

R70  Resistencia del conductor a 70ºC en Ω/km.  

X  Reactancia del conductor, en Ω /km. 

φ   Angulo de desfase, en radianes. 

Por lo tanto, la caída de tensión será: 

LÍNEA PRINCIPAL 

𝑃𝐴 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅 =  5001 𝑘𝑊 

 

∆𝑈 =
𝑃 · 𝐿

𝑈
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 1048,30 𝑉 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2 · (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 6,98 %  

DERIVACIÓN 1 

∆𝑈 =
𝑃 · 𝐿

𝑈
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 35,56 𝑉 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 0,24 %  

 

DERIVACIÓN 2 

∆𝑈 =
𝑃 · 𝐿

𝑈
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 660,25 𝑉 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 4,40 %  
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1.3 Pérdidas de potencia 

Se analizarán las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea calculadas de acuerdo a la 
siguiente expresión: 

∆𝑃 = 3 · 𝑅70 · 𝐿 · 𝐼2 

Siendo: 

ΔU  Caída de tensión, en V. 

R70  Resistencia del conductor a 70ºC en Ω/km.  

L Longitud de la línea, en km. 

I Intensidad de la línea, en amperios. 

Para al LAMT objeto de este proyecto se obtiene: 

TRAMO PRINCIPAL: 

∆𝑃 = 3 · 𝑅70 · 𝐿 · 𝐼2 = 539.372,59 𝑊 

DERIVACIÓN 1: 

∆𝑃 = 3 · 𝑅70 · 𝐿 · 𝐼2 = 13.843,77 𝑊 

DERIVACIÓN 2: 

∆𝑃 = 3 · 𝑅70 · 𝐿 · 𝐼2 = 201.562,762 𝑊 

2 CÁLCULOS MECÁNICOS 

Los criterios de cálculo mecánico de conductores se establecen en base a lo especificado en el 
apartado 3 de la ITC-LAT 07. 

Las tensiones mecánicas y las flechas con que debe tenderse el conductor dependen de la 
longitud del vano y de la temperatura del conductor en el momento del tendido, de forma que 
al variar ésta, la tensión del conductor en las condiciones más desfavorables no sobrepase los 
límites establecidos, y de la zona donde se proyecta la instalación. A los efectos de cálculos 
mecánicos se considera zona A. 

Para el cálculo y dimensionamiento de los apoyos se tendrá en cuenta: 

Instalación de conductor desnudo: 

 

Denominación LA-110 

Sección 116,2 mm2 

Diámetro 14 mm 

Peso 433,00 kg/m 

Modulo elástico 8000 daN/mm2 
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Coef. dilatación lineal 17,8 10-6 ºC-1 

Carga de Rotura 4317 daN 

Carga de viento, q 60,00 daN/m2 

Presión del viento (120 km/h) sobre el 
conductor 

0,84 daN/m 

2.1 Cálculo de apoyos 

El cálculo de los apoyos se ha realizado aplicando los criterios indicados en el proyecto tipo 
AYZ10000 con las siguientes particularidades: 

- Se ha supuesto un viento máximo de 120 km/h. 

RESUMEN CÁLCULO APOYOS 

Línea Principal 

Nº Tipo 
Cadenas Función 

Angulo Eolovano Seguridad 

Apoyo Apoyo desvío (g) (m) Reforzada 

1 C-16 4500 TR2 A FL - 42,66 NO 

2 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 179,531 92,71 NO 
3 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 218,644 119,16 NO 
4 C-16 4500 TR2 A ANG-ANC 236,251 160,34 NO 
5 C-18 2000 TB2 A AL-ANC 200 182,47 NO 
6 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 189,694 193,98 NO 

7 C-16 2000 TR2 A ESTRELL. 200 133,54 NO 
8 C-16 4500 TR2 A ESTRELL. 200 72,95 NO 

9 C-18 2000 TB2 A AL-ANC 200 141,38 NO 
10 C-20 2000 TB2 A AL-ANC 200 220,22 NO 
11 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 201,03 NO 
12 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 190,41 NO 
13 C-20 2000 TB2 A AL-ANC 200 215,98 NO 
14 C-20 2000 TB2 A AL-ANC 200 205,41 NO 

15 C-20 2000 TB2 A AL-ANC 200 209,98 NO 
16 C-16 7000 TR3 A ESTRELL. 154,015 225,37 NO 
17 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 212,37 NO 
18 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 194,98 NO 
19 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 181,09 NO 

20 C-16 7000 TR3 A ANG-ANC 141,369 158,81 SI 

21 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 161,56 SI 
22 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 180,11 NO 
23 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 190,72 NO 
24 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 186,95 NO 
25 C-20 2000 TB2 A AL-ANC 200 208,7 NO 
26 C-20 2000 TB2 S AL-SU - 221,78 NO 

27 C-16 3000 TR2 A ESTRELL. 212,158 195,48 NO 
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Derivación 

Nº Tipo 
Cadenas Función 

Angulo Eolovano Seguridad 

Apoyo Apoyo desvío (g) (m) Reforzada 

1 C-16 7000 TR3 A FL - 17,99 NO 
2 C-16 3000 TR2 A ANG-ANC 168,509 78,23 NO 
3 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 201,797 162,63 NO 

4 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 222,372 174,68 NO 
5 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 177,474 161,43 NO 
6 C-16 2000 TR2 A AL-ANC 200 178,3 NO 
7 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 191,75 199,6 NO 
8 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 185,507 171,73 NO 
9 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 197,621 157,67 NO 

10 C-16 7000 TR2 A ANG-ANC 152,804 195,5 NO 
11 EX C-14 2000 TR2 A AL-ANC 200 198,33 NO 

12 C-16 2000 TR2 A ANG-ANC 205,536 183,07 NO 
13 C-16 2000 TR2 A AL-ANC 200 167,72 NO 
14 C-16 2000 TR2 A AL-ANC 200 167,72 NO 

 

TRAMO PRINCIPAL 

1ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles de los apoyos en esta hipótesis (EHresist.) son coincidentes con un viento de 
120km/h sobre el apoyo, con un coeficiente de seguridad incluido de valor 1,5. 

        1ª Hipótesis 

Nº Tipo Angulo Eolovano Eutil 
Eresist. Cs > 1,5 

Apoyo Apoyo desvío (g) (m) V Eviento 

1 C-16 4500 TR2 - 42,66 25 3.410 4.590 2,02 
2 C-16 2000 TR2 179,531 92,71 42 1.292 2.025 2,35 

3 C-16 2000 TR2 218,644 119,16 49 1.266 2.025 2,40 
4 C-16 4500 TR2 236,251 160,34 51 2.249 4.590 3,06 
5 C-18 2000 TB2 200 182,47 89 469 2.250 7,20 
6 C-16 2000 TR2 200 205,48 61,61 46,98 105 4,69 
7 C-16 2000 TR2 200 61,61 84,30 122,85 90 -0,92 
8 C-16 4500 TR2 200 72,95 10 188 4.590 36,72 

9 C-18 2000 TB2 200 141,38 59 363 2.250 9,29 
10 C-20 2000 TB2 200 220,22 82 566 2.250 5,96 
11 C-20 2000 TB2 - 201,03 131 517 2.250 6,53 

12 C-20 2000 TB2 - 190,41 81 489 2.250 6,90 
13 C-20 2000 TB2 200 215,98 70 555 2.250 6,08 
14 C-20 2000 TB2 200 205,41 101 528 2.250 6,39 

15 C-20 2000 TB2 200 209,98 84 540 2.250 6,25 
16 C-16 7000 TR3 154,015 225,37 107 2.874 7.185 3,75 
17 C-20 2000 TB2 - 212,37 93 546 2.250 6,18 
18 C-20 2000 TB2 - 194,98 88 501 2.250 6,73 
19 C-20 2000 TB2 - 181,09 77 465 2.250 7,25 
20 C-16 7000 TR3 141,369 158,81 70 4.123 7.185 2,61 
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        1ª Hipótesis 

Nº Tipo Angulo Eolovano Eutil 
Eresist. Cs > 1,5 

Apoyo Apoyo desvío (g) (m) V Eviento 

21 C-20 2000 TB2 - 161,56 70 519 2.250 6,50 
22 C-20 2000 TB2 - 180,11 78 463 2.250 7,29 
23 C-20 2000 TB2 - 190,72 83 490 2.250 6,88 
24 C-20 2000 TB2 - 186,95 85 481 2.250 7,02 
25 C-20 2000 TB2 200 208,7 82 536 2.250 6,29 
26 C-20 2000 TB2 - 221,78 99 570 2.250 5,92 

27 C-16 3000 TR2 212,158 195,48 86 1.129 3.045 4,04 
 

3ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles de los apoyos en esta hipótesis (EHresist.) llevan un coeficiente de seguridad 
incluido de valor 1,2. 

        3ª Hipótesis 

Nº Tipo Angulo Eolovano Eutil 
Eresist. Cs > 1,2 

Apoyo Apoyo desvío (g) (m) V Edeseq. 

1 C-16 4500 TR2 - 42,66 25 - - - 
2 C-16 2000 TR2 179,531 92,71 42 2.421 2.820 1,40 
3 C-16 2000 TR2 218,644 119,16 49 2.355 2.820 1,44 
4 C-16 4500 TR2 236,251 160,34 51 2.974 6.075 2,45 
5 C-18 2000 TB2 200 182,47 89 1.650 3.375 2,45 
6 C-16 2000 TR2 200 205,48 61,61 46,98 105 4,69 

7 C-16 2000 TR2 200 61,61 84,30 122,85 90 -0,92 

8 C-16 4500 TR2 200 72,95 10 1.650 6.075 4,42 
9 C-18 2000 TB2 200 141,38 59 1.650 3.375 2,45 
10 C-20 2000 TB2 200 220,22 82 1.650 3.375 2,45 
11 C-20 2000 TB2 - 201,03 131 550 1.240 2,71 
12 C-20 2000 TB2 - 190,41 81 550 1.240 2,71 

13 C-20 2000 TB2 200 215,98 70 1.650 3.375 2,45 
14 C-20 2000 TB2 200 205,41 101 1.650 3.375 2,45 
15 C-20 2000 TB2 200 209,98 84 1.650 3.375 2,45 
16 C-16 7000 TR3 154,015 225,37 107 3.293 9.360 3,41 
17 C-20 2000 TB2 - 212,37 93 550 1.240 2,71 
18 C-20 2000 TB2 - 194,98 88 550 1.240 2,71 

19 C-20 2000 TB2 - 181,09 77 550 1.240 2,71 
20 C-16 7000 TR3 141,369 158,81 70 3.678 9.360 3,05 

21 C-20 2000 TB2 - 161,56 70 550 1.240 2,71 
22 C-20 2000 TB2 - 180,11 78 550 1.240 2,71 
23 C-20 2000 TB2 - 190,72 83 550 1.240 2,71 
24 C-20 2000 TB2 - 186,95 85 550 1.240 2,71 

25 C-20 2000 TB2 200 208,7 82 1.650 3.375 2,45 
26 C-20 2000 TB2 - 221,78 99 550 1.240 2,71 
27 C-16 3000 TR2 212,158 195,48 86 2.114 4.110 2,33 
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4ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles por fase de los apoyos en esta hipótesis (EHresist.) llevan un coeficiente de 
seguridad incluido de valor 1,2.  

 

        4ª Hipótesis 

Nº Tipo Angulo Eolovano Eutil 
Eresist. 

Cs > 
1,2 

Esfuerzo Momento 

Apoyo Apoyo 
desvío 

(g) 
(m) V Erot. Fase Torsor Torsor 

1 C-16 4500 TR2 - 42,66 25 1.100 1.260 1,37 1.100 1.925 
2 C-16 2000 TR2 179,531 92,71 42 1.086 1.240 1,37 1.966 1.900 
3 C-16 2000 TR2 218,644 119,16 49 1.088 1.240 1,37 1.891 1.904 
4 C-16 4500 TR2 236,251 160,34 51 1.056 1.260 1,43 2.601 1.848 
5 C-18 2000 TB2 200 182,47 89 1.100 1.240 1,35 0 - 
6 C-16 2000 TR2 200 205,48 61,61 46,98 105 4,69 0,92 1,20 
7 C-16 2000 TR2 200 61,61 84,30 122,85 90 -0,92 -2,33 1,05 
8 C-16 4500 TR2 200 72,95 10 1.100 1.260 1,37 0 - 
9 C-18 2000 TB2 200 141,38 59 1.100 1.240 1,35 0 - 

10 C-20 2000 TB2 200 220,22 82 1.100 1.240 1,35 0 - 
11 C-20 2000 TB2 - 201,03 131 550 1.240 2,71 - - 
12 C-20 2000 TB2 - 190,41 81 550 1.240 2,71 - - 
13 C-20 2000 TB2 200 215,98 70 1.100 1.240 1,35 0 - 
14 C-20 2000 TB2 200 205,41 101 1.100 1.240 1,35 0 - 
15 C-20 2000 TB2 200 209,98 84 1.100 1.240 1,35 0 - 
16 C-16 7000 TR3 154,015 225,37 107 1.029 1.825 2,13 2.973 2.058 
17 C-20 2000 TB2 - 212,37 93 550 1.240 2,71 - - 
18 C-20 2000 TB2 - 194,98 88 550 1.240 2,71 - - 
19 C-20 2000 TB2 - 181,09 77 550 1.240 2,71 - - 
20 C-16 7000 TR3 141,369 158,81 70 985 1.825 2,22 3.430 1.971 
21 C-20 2000 TB2 - 161,56 70 550 1.240 2,71 - - 
22 C-20 2000 TB2 - 180,11 78 550 1.240 2,71 - - 
23 C-20 2000 TB2 - 190,72 83 550 1.240 2,71 - - 
24 C-20 2000 TB2 - 186,95 85 550 1.240 2,71 - - 
25 C-20 2000 TB2 200 208,7 82 1.100 1.240 1,35 0 - 
26 C-20 2000 TB2 - 221,78 99 550 1.240 2,71 - - 
27 C-16 3000 TR2 212,158 195,48 86 1.095 1.240 1,36 1.619 1.916 

 

DERIVACIÓN 

1ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles de los apoyos en esta hipótesis (EHresist.) son coincidentes con un viento de 
120km/h sobre el apoyo, con un coeficiente de seguridad incluido de valor 1,5. 

        1ª Hipótesis 

Nº Tipo Angulo Eolovano Eutil 
Eresist. Cs > 1,5 

Apoyo Apoyo desvío (g) (m) V Eviento 

1 C-16 7000 TR3 - 17,99 -1 3.346 7.185 3,22 

2 C-16 3000 TR2 168,509 78,23 41 1.811 3.045 2,52 

3 C-16 2000 TR2 201,797 162,63 66 511 2.025 5,94 

4 C-16 2000 TR2 222,372 174,68 77 1.596 2.025 1,90 
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        1ª Hipótesis 

Nº Tipo Angulo Eolovano Eutil 
Eresist. Cs > 1,5 

Apoyo Apoyo desvío (g) (m) V Eviento 

5 C-16 2000 TR2 177,474 161,43 74 1.570 2.025 1,93 

6 C-16 2000 TR2 200 178,3 76 458 2.025 6,63 

7 C-16 2000 TR2 191,75 199,6 89 939 2.025 3,23 

8 C-16 2000 TR2 185,507 171,73 59 1.188 2.025 2,56 

9 C-16 2000 TR2 197,621 157,67 78 529 2.025 5,75 

10 C-16 7000 TR2 152,804 195,5 98 2.859 7.185 3,77 

11 EX C-14 2000 TR2 200 198,33 71 510 2.025 5,96 

12 C-16 2000 TR2 205,536 183,07 90 757 2.025 4,01 

13 C-16 2000 TR2 200 167,72 76 431 2.025 7,05 

14 C-16 2000 TR2 200 167,72 68 431 2.025 7,05 

 

3ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles de los apoyos en esta hipótesis (EHresist.) llevan un coeficiente de seguridad 
incluido de valor 1,2. 

        3ª Hipótesis 

Nº Tipo Angulo Eolovano Eutil 
Eresist. Cs > 1,2 

Apoyo Apoyo desvío (g) (m) V Edeseq. 

1 C-16 7000 TR3 - 17,99 -1 - - - 
2 C-16 3000 TR2 168,509 78,23 41 2.812 4.110 1,75 
3 C-16 2000 TR2 201,797 162,63 66 1.720 2.820 1,97 
4 C-16 2000 TR2 222,372 174,68 77 2.490 2.820 1,36 

5 C-16 2000 TR2 177,474 161,43 74 2.495 2.820 1,36 

6 C-16 2000 TR2 200 178,3 76 1.650 2.820 2,05 
7 C-16 2000 TR2 191,75 199,6 89 1.967 2.820 1,72 
8 C-16 2000 TR2 185,507 171,73 59 2.202 2.820 1,54 
9 C-16 2000 TR2 197,621 157,67 78 1.742 2.820 1,94 
10 C-16 7000 TR2 152,804 195,5 98 3.331 9.360 3,37 

11 EX C-14 2000 TR2 200 198,33 71 1.650 2.820 2,05 

12 C-16 2000 TR2 205,536 183,07 90 1.864 2.820 1,82 
13 C-16 2000 TR2 200 167,72 76 1.650 2.820 2,05 
14 C-16 2000 TR2 200 167,72 68 1.650 2.820 2,05 

 

 

4ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles por fase de los apoyos en esta hipótesis (EHresist.) llevan un coeficiente de 
seguridad incluido de valor 1,2.  
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        4ª Hipótesis 

Nº Tipo Angulo Eolovano Eutil 
Eresist. 

Cs > 
1,2 

Esfuerzo Momento 

Apoyo Apoyo 
desvío 

(g) 
(m) V 

Erot. 
Fase 

Torsor Torsor 

1 C-16 7000 TR3 - 17,99 -1 1.100 1.825 1,99 1.100 2.200 
2 C-16 3000 TR2 168,509 78,23 41 1.067 1.240 1,40 2.413 1.866 
3 C-16 2000 TR2 201,797 162,63 66 1.100 1.240 1,35 1.178 1.925 
4 C-16 2000 TR2 222,372 174,68 77 1.083 1.240 1,37 2.044 1.895 
5 C-16 2000 TR2 177,474 161,43 74 1.083 1.240 1,37 2.051 1.895 
6 C-16 2000 TR2 200 178,3 76 1.100 1.240 1,35 0 - 
7 C-16 2000 TR2 191,75 199,6 89 1.098 1.240 1,36 1.454 1.921 
8 C-16 2000 TR2 185,507 171,73 59 1.093 1.240 1,36 1.718 1.913 
9 C-16 2000 TR2 197,621 157,67 78 1.100 1.240 1,35 1.203 1.925 
10 C-16 7000 TR2 152,804 195,5 98 1.025 2.005 2,35 3.018 1.794 

11 EX C-14 2000 TR2 200 198,33 71 1.100 1.240 1,35 0 - 
12 C-16 2000 TR2 205,536 183,07 90 1.099 1.240 1,35 1.338 1.923 
13 C-16 2000 TR2 200 167,72 76 1.100 1.240 1,35 0 - 
14 C-16 2000 TR2 200 167,72 68 1.100 1.240 1,35 0 - 

 

2.1.1 Aisladores 

Según establece la ITC-LAT 07, apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecánico de los aisladores 
no será inferior a 3. Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante 
control estadístico en la recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 

𝐶. 𝑆. =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

Tmáx
≥ 3 

En este caso: 

C.S = 7.000 / 2.333 = 3  3 
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3 CÁLCULO DE CIMENTACIONES 

Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloque de hormigón se han calculado al 
vuelco según el método de Sulzberger y de detallan en los planos de montaje. 

4 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

4.1 Distancia a masa 

Las dimensiones de los apoyos y armados utilizados aseguran que aún en los casos más 
desfavorables, la distancia entre conductor y masa se mantiene en cualquier caso por encima de la 
mínima que se establece en el RLAT que para líneas de 15 kV de tensión nominal es de 0,16 m 
como mínimo. 

4.2 Distancia de los conductores al terreno 

Según el artículo 5 apartado 5 de la Instrucción 07 del RD 223/2008 de Reglamento de Líneas de 
Alta Tensión, la distancia mínima de los conductores a cualquier punto del terreno, en el momento 
de flecha máxima, será: 

elDD += 3,5  con un mínimo de 7m. 

Para una tensión de 15 kV Del=0,16 m con lo que la distancia D=5,46 m. Se tomará el mínimo de 
7 m. 

4.3 Separación entre conductores 

Según el artículo 4.1 apartado 5 de la ITC-LAT 07 del RLAT, la distancia mínima entre conductores 
de fase se determinará con la siguiente expresión: 

ppDKLFKD ++= '  

Siendo: 

K = 0, 6 Coeficiente de oscilación del conductor  

L = longitud de la cadena de aisladores (L=0 para amarre) 

F = flecha máxima en metros 

Dpp=0,20 Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre 
los conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. 

K’=0,75 Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea. 
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LINEA PRINCIPAL 

VANO LONGITUD 
FLECHA SEPARACIÓN ARMADO 

MÁXIMA CONDUCTORES TIPO SEPARACIÓN 

1 2 85,32 1,09 0,78 TR2 – TR2 1,75 

2 3 100,10 1,42 0,86 TR2 – TR2 1,75 

3 4 138,22 2,47 1,09 TR2 – TR2 1,75 

4 5 182,46 4,06 1,36 TR2 – TB2 2,62 

5 6 182,48 4,06 1,36 TB2 – TR2 2,62 

6 7 205,48 5,04 1,50 TR2 – TR2 1,75 

7 8 61,60 0,63 0,63 TR2 – TR2 1,75 

8 9 84,30 1,06 0,77 TR2 – TB2 2,62 

9 10 198,46 4,73 1,45 TB2 – TB2 3,49 

10 11 241,98 6,93 1,73 TB2 – TB2 3,49 

11 12 160,08 3,03 1,32 TB2 – TB2 3,49 

12 13 220,74 5,77 1,59 TB2 – TB2 3,49 

13 14 211,22 5,30 1,53 TB2 – TB2 3,49 

14 15 199,60 4,77 1,46 TB2 – TB2 3,49 

15 16 220,36 5,73 1,59 TB2 – TR3 2,75 

16 17 230,38 6,35 1,66 TR3 – TB2 2,75 

17 18 194,36 4,52 1,53 TB2 – TB2 3,49 

18 19 195,60 4,58 1,54 TB2 – TB2 3,49 

19 20 166,58 3,32 1,24 TB2 – TR3 2,75 

20 21 151,04 2,79 1,15 TR3 – TB2 2,75 

21 22 172,08 3,62 1,41 TB2 – TB2 3,49 

22 23 188,14 4,33 1,51 TB2 – TB2 3,49 

23 24 193,30 4,57 1,54 TB2 – TB2 3,49 

24 25 180,60 3,99 1,35 TB2 – TB2 3,49 

25 26 236,80 6,61 1,69 TB2 – TB2 3,49 

26 27 206,76 5,04 1,50 TB2 – TR2 2,62 

27 28 184,20 4,13 1,37 TR2 – TR2 1,75 

28 29 200,00 4,79 1,46 TR2 – TR2 1,75 
 

DERIVACIÓN 

VANO 
LONGITU

D 

FLECHA SEPARACIÓN ARMADO 

MÁXIMA 
CONDUCTORE

S 
TIPO SEPARACIÓN 

1 2 35,98 0,26 0,46 TR2 – TR2 1,88 

2 3 120,48 1,95 0,99 TR2 – TR2 1,75 

3 4 204,78 5,00 1,49 TR2 – TR2 1,75 

4 5 144,58 2,67 1,13 TR2 – TR2 1,75 

5 6 178,28 3,89 1,33 TR2 – TR2 1,75 

6 7 178,32 3,89 1,33 TR2 – TR2 1,75 

7 8 220,88 5,75 1,59 TR2 – TR2 1,75 
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VANO 
LONGITU

D 

FLECHA SEPARACIÓN ARMADO 

MÁXIMA 
CONDUCTORE

S 
TIPO SEPARACIÓN 

8 9 122,58 2,00 1,00 TR2 – TR3 1,75 

9 10 192,76 4,48 1,42 TR2 – TR2 1,75 

10 11 Ex 198,24 4,72 1,45 TR2 – TR2 1,75 

11 Ex 12 198,42 4,73 1,45 TR2 – TR2 1,75 

12 13 167,72 3,48 1,27 TR2 – TR2 1,75 

13 14 167,72 3,48 1,27 TR2 – TR2 1,75 

14 15 167,72 3,48 1,27 TR2 – TR2 1,75 
 

• Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y paso por 
zonas. 

• Cruzamientos. 

Línea 15 kV con: Distancia Vertical Distancia Mínima 

Líneas Eléctricas y de 
Telecomunicación 

mtsDd el+ 5,1  2,00 m 

Carreteras y Ferrocarriles 
sin electrificar 

mtsDd el+ 3,6  7,00 m 

Ferrocarriles electrificados mtsDd el+ 5,3  4,00 m 

 

• Paralelismos. 

Línea 15 kV con: Distancia Horizontal 

Líneas Eléctricas 1,5 veces la altura del apoyo más alto 

Líneas de 
Telecomunicación 

1,5 veces la altura del apoyo más alto 

Vías de comunicación 
Autopistas, Autovías y Vías Rápidas: 50m 

Resto: 25 m ó 1,5 veces la altura del apoyo 
Ferrocarriles y cursos 
de agua navegables 25 m ó 1,5 veces la altura del apoyo 

 

• Paso por zonas. 

Línea 15 kV con: Distancia Mínima 

Edificios zona accesible 6,00 m 

Edificios zona inaccesible 4,00 m 

Arbolado 2,00 m 
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5 PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS 

5.1 Datos iniciales 

Para el cálculo de la instalación de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se 
empleará el procedimiento del “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra 
para centros de transformación de tercera categoría“, editado por UNESA y sancionado por la 
práctica. 

Los datos necesarios para realizar el cálculo serán: 

U Tensión de servicio de la red (V). 

ρ Resistividad del terreno (·m). 

Duración de la falta: 

Tipo de relé para desconexión inicial (Tiempo Independiente o Dependiente). 

Ia’ Intensidad de arranque del relé de desconexión inicial (A). 

t’ Relé de desconexión inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé 
(s). 

K’, n’ Relé de desconexión inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que 
dependen de su curva característica intensidad-tiempo. 

Reenganche rápido, no superior a 0’5 seg. (No). En caso afirmativo: Tipo de relé del reenganche 

(Tiempo Independiente o Dependiente). 

Ia’’ Intensidad de arranque del relé de reenganche rápido (A); 

t” Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s) tras en reenganche 
rápido. 

K’’, n’’ Relé tiempo dependiente. Constantes del relé. 

Para el caso de red con neutro aislado: 

Ca Capacidad homopolar de la línea aérea (F/Km). Normalmente se adopta 
Ca=0,006 F/Km. 

La Longitud total de las líneas aéreas de media tensión subsidiarias de la misma 
transformación AT/MT (Km). 

Cc Capacidad homopolar de la línea subterránea (F/Km). Normalmente se adopta 
Cc=0,25 F/Km. 

Lc Longitud total de las líneas subterráneas de media tensión subsidiarias de la 
misma transformación AT/MT (Km). 

ω Pulsación de la corriente ( = 2··f = 2··50 = 314,16 rad/s).A continuación, se 
detallan los pasos a seguir para el cálculo y diseño de la instalación de tierra. 
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DATOS DE LA RED 

Sistema de conexión del neutro Aislado 
Subestación eléctrica S.E. MARCEN 

Tensión nominal (kV) 15 kV 

Línea MT LANAJA 
Longitud total líneas aéreas (km) 

 

158,206  
Longitud total líneas 
subterráneas (km) 

3,942 

Intensidad máxima de defecto a 
tierra (kA) 

6,81 

 

5.2 Cálculo de puesta a tierra de los apoyos 

5.2.1 Apoyos no frecuentados y apoyos frecuentados 

A continuación, se detalla la tipología de apoyos según su ubicación: 

Tabla Línea Principal 

Nº 
APOYO 

MATERIAL 
AISLANTE 

Clasificación 

1 FL F 

2 ANG-ANC NF 

3 ANG-ANC NF 

4 ANG-ANC NF 

5 AL-ANC NF 

6 ANG-ANC NF 

7 AL-ANC NF 

8 AL-ANC NF 

9 AL-ANC NF 

10 AL-ANC NF 

11 AL-SU NF 

12 AL-SU NF 

13 AL-ANC NF 

14 AL-ANC NF 

15 AL-ANC NF 

16 ANG-ANC NF 

17 AL-SU NF 





 

 

 

 

Proyecto ejecución LAMT 
 
Rev. 1 

 

Página 43 de 84 
 
 
 

 

Nº 
APOYO 

MATERIAL 
AISLANTE 

Clasificación 

18 AL-SU NF 

19 AL-SU NF 

20 ANG-ANC NF 

21 AL-SU NF 

22 AL-SU NF 

23 AL-SU NF 

24 AL-SU NF 

25 AL-ANC NF 

26 AL-SU NF 

27 ANG-ANC NF 

Nota: 
 F: Apoyo Frecuentado con calzado 

 FSC: Apoyo Frecuentado Sin Calzado 
 NF: Apoyo No Frecuentado 

Derivación 

Nº 
APOYO 

MATERIAL 
AISLANTE 

Clasificación 

1 FL NF 

2 ANG-ANC NF 

3 ANG-ANC NF 

4 ANG-ANC NF 

5 ANG-ANC NF 

6 AL-ANC NF 

7 ANG-ANC NF 

8 ANG-ANC NF 

9 ANG-ANC NF 

10 ANG-ANC NF 

12 ANG-ANC NF 

13 AL-ANC NF 

14 AL-ANC NF 

Nota: 
 F: Apoyo Frecuentado con calzado 

 FSC: Apoyo Frecuentado Sin Calzado 
 NF: Apoyo No Frecuentado 
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5.2.2 Investigación de las características del terreno. Resistividad 

Para el diseño y cálculo de la puesta a tierra de los apoyos se han realizado mediciones de 

resistividad in situ obteniéndose una resistividad media de: 

Nº apoyos Resistividad (·m) 

39 300,00 

 

Para el diseño y cálculo de la puesta a tierra de los apoyos se estima la siguiente resistividad del 
terreno en función de la naturaleza del terreno donde se van a ubicar. 

 

Naturaleza del terreno Resistividad (·m) 

Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a 200 

Margas del jurásico 30 a 40 

Arena arcillosa 50 a 500 

Arena silícea 200 a 3.000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1.500 a 3.000 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas 1.000 a 5.000 

Calizas agrietadas 500 a 1.000 

Pizarras 50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gres procedentes de alteración 1.500 a 10.000 

Granitos y gres muy alterados 100 a 600 

Hormigón 2.000 a 3.000 

Balasto o grava 3.000 a 5.000 
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5.2.3 Determinación de la intensidad de defecto 

El cálculo de la intensidad de defecto a tierra se realiza teniendo en cuenta el tipo de puesta a tierra 
de la red de media tensión en la subestación, en este caso neutro Aislado. 

5.2.4 Neutro aislado 

La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la longitud 
y características de las líneas de MT de la subestación.  

𝐼𝑑 =
𝑐 · √3 · 𝑈 · 𝜔 · (𝐶𝑎 · 𝐿𝑎 + 𝐶𝑐 · 𝐿𝑐)

√1 + [𝜔 · (𝐶𝑎 · 𝐿𝑎 + 𝐶𝑐 · 𝐿𝑐)]2 · (3 · 𝑅𝑡)2
 

El valor de la intensidad de defecto a tierra máxima se obtiene cuando Rt es nulo: 

𝐼𝑚á𝑥_𝑑 = 𝑐 · √3 · 𝑈 · 𝜔 · 𝐶 = 6,81 k𝐴 

Siendo: 

Id Intensidad de defecto a tierra del CT (A). 

Imáx d Intensidad máxima de defecto a tierra de la red (A). 

c Factor de tensión indicado en la norma UNE-EN 60909-0, de valor 1,1. 

Rt Resistencia de la puesta a tierra del CT (Ω). 

U Tensión de servicio de la red MT (V).  

C Capacidad entre fase y tierra de  los cables y líneas de salida de la subestación (F). 
C= Ca∙La+ Cs∙L. 

El resto de variables tienen la definición y unidades dadas en el apartado Datos iniciales. Esto mismo 
es aplicable para el resto de aparatados del presente documento. 

Conocido el valor de la intensidad máxima de defecto de la red se obtiene la capacidad total entre 
fase y tierra de las líneas que salen de la subestación. 

𝐶 =
𝐼𝑚á𝑥 𝑑

𝑐 · √3 · 𝑈 · 𝜔
 

Por lo tanto, considerando la puesta a tierra del CT, la intensidad de defecto a tierra para un 
eventual defecto en la instalación proyectada se puede calcular con la siguiente expresión: 

𝐼𝑑 =
𝑐 ∙ √3 ∙ 𝑈

√(3 ∙ 𝑅𝑡)2 + (
1

𝜔 ∙ 𝐶
)

2
= 23 𝐴 

5.2.5 Tiempo de eliminación del defecto 

Las líneas de MT que alimentan el CT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su 
caso, los posibles defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actúa por la orden 
transmitida por un relé que controla la intensidad de defecto. 

Respecto a los tiempos de actuación de los relés, las variantes normales son las siguientes: 
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Relés a tiempo independiente: 

El tiempo de actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor del 
arranque, actúa en un tiempo prefijado. En este caso: 

𝑡′ = 𝑐𝑡𝑒. 

Relés a tiempo dependiente: 

El tiempo de actuación depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés más 
utilizados responden a la siguiente expresión: 

𝑡′ =
𝑘

(
𝐼𝑑

𝐼𝑎
′ )

𝛼

− 1

· 𝑘𝑣 

Siendo: 

Id Intensidad de defecto (A). 

I’a Intensidad de ajuste del relé de protección (A). 

α,k  Constantes características de la curva de protección. 

kv  Factor de tiempo de ajuste de relé de protección. 

t’ Tiempo de actuación del relé de protección (s). 

A continuación, en la tabla 2 se dan valores de las contantes k y α para los tipos de curva más 
habituales.  

Tabla 2. Curvas de disparo habituales 

Normal inversa 

(α =0,02) 

Muy inversa 

(α =1) 

Extremadamente inversa 

(α =2) 

k 0,13 13,5 96 

 

En el caso de que exista reenganche rápido (menos de 0’5 segundos), el tiempo de actuación del 
relé tras el reenganche será: 

Relé a tiempo independiente: 

𝑡′′ = 𝑐𝑡𝑒. 

Relé a tiempo dependiente: 

𝑡′′ =
𝑘

(
𝐼𝑑

𝐼𝑎
′ )

𝛼

− 1

· 𝑘𝑣 

La duración total de la falta será la suma de los tiempos correspondientes a la primera actuación 
más el de la desconexión posterior al reenganche rápido: 

𝑡 = 𝑡′ + 𝑡′′ 
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5.2.6 Resistencia de tierra de los electrodos 

Considerando las configuraciones tipo de las tablas del Anexo 2 del ”Método de cálculo y proyecto 
de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría“ de UNESA 
y los parámetros característicos de dichas configuraciones,  

Kr Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra (/·m) 

Kp Valor unitario que representa la máxima tensión de paso unitaria en la instalación 

(V/·m·A) 

Kc Valor unitario que representa la máxima tensión de contacto unitaria en la 

instalación (V/·m·A) 

En función de la geometría del electrodo el valor de resistencia de tierra de dicho electrodo se 
obtiene como: 

𝑅′
𝑡 = 𝜌 ∙ 𝐾𝑟 

Siendo: 

R’: Resistencia de tierra para electrodo elegido, 

ρ: Resistividad del terreno en Ω·m, 

Kr: Factor de resistencia. 

5.2.7 Cálculo de tierras en apoyos no frecuentados 

De acuerdo a lo establecido en la ITC-RAT-13, la tensión máxima admisible por el cuerpo humano 
depende de la duración de la corriente de falta (calculada en el apartado 4.2.2), según se refleja en 
la tabla 4. 

Tabla 4. Tensión de contacto aplicada admisible, Tabla 1 ITC-RAT 13  

Duración de la falta tF (s) Tensión de contacto aplicada 
admisible Uca (V) 

0,05 735 

0,1 633 

0,2 528 

0,3 420 

0,4 310 

0,5 204 

1 107 

2 90 

5 81 

10 80 

>10 50 
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El electrodo a utilizar es de tipo lineal con una pica, de forma que la resistencia de puesta a tierra 
tenga un valor suficientemente bajo que garantice la actuación de las protecciones, en caso de 
defecto a tierra, en un tiempo  inferior a 1 segundo. 

5.2.7.1. Cálculo resistencia PAT máxima para asegurar la actuación de 
la protección en un tiempo inferior a 1 segundo. 

a) Relé tiempo independiente (N aislado). 
Debe verificarse que: 

𝐼𝑑 > 𝐼′𝑎 

Id Intensidad de defecto a tierra en el apoyo objeto de cálculo (A).  

Ia’ Intensidad de ajuste del relé de protección (A). 

 

Teniendo en cuenta que el relé a tiempo independiente se utiliza para instalaciones con neutro 
aislado, el valor de la resistencia de puesta a tierra máximo para apoyos no frecuentados será aquel 
que cumpla: 

𝑐∙√3∙𝑈∙𝜔∙(𝐶𝑎∙𝐿𝑎+𝐶𝑐∙𝐿𝑐)

√1+[𝜔∙(𝐶𝑎∙𝐿𝑎+𝐶𝑐∙𝐿𝑐)]2∙(3∙𝑅′𝑡)2
> 𝐼′𝑎 ó 

𝑐∙√3∙𝑈

√(3∙𝑅𝑡)2+(
1

𝜔∙𝐶
)

2
> 𝐼′𝑎 

5.2.8 Cálculo de tierras en apoyos frecuentados 

El electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estará compuesto por un anillo cerrado, a una 
profundidad de al menos 0,50 m, al que se conectarán al menos cuatro picas. 

Para considerar que el diseño del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que la 
elevación del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor máximo admisible de la tensión 
de contacto, es decir: 

𝑈𝐸 < 2 ∙ 𝑈𝑐 

En caso de no cumplirse la condición anterior será necesario analizar que la tensión de contacto 
aplicada es inferior a la tensión de contacto aplicada admisible 𝑈′𝑐𝑎 ≤ 𝑈𝑐𝑎. Esto se garantiza si se 
cumple que la tensión de contacto calculada para la instalación, ante un posible defecto, es inferior 
a la tensión de contacto máximo admisible: 

𝑈′𝑐 ≤ 𝑈𝑐 

Siendo: 

UE  Aumento del potencial de tierra, en V, 

U’C Tensión de contacto, en V, 

UC Tensión de contacto máxima admisible, en V, 

En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el diseño del sistema de puesta a 
tierra no será válido y será necesario repetir los cálculos con una configuración distinta o 
implementar algunas de las medidas adicionales para eliminar el riesgo de contacto. En este último 
caso se deberá comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las máximas admisibles: 

𝑈′𝑝 ≤ 𝑈𝑝 
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5.3 Determinación del aumento de potencial ante un defecto a tierra 

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es: 

𝑈𝐸 = 𝐼𝑑 ∙ 𝑅′𝑡 

Siendo: 

UE Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V 

Id Corriente de defecto en la línea, en A 

R’t Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Ω 

5.4 Determinación de las tensiones contacto máximas admisibles 

El cálculo de la tensión de contacto máxima admisible se determina a partir de la tensión de 
contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en función del tiempo de duración de la falta, 
que se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07: 

𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 · [1 +
𝑅𝑎1 + 𝑅𝑎2

𝑍𝐵
] = 𝑈𝑐𝑎 · [1 +

𝑅𝑎1 + 1,5𝜌𝑠

1.000
] 

Siendo: 

Uc Tensión de contacto máxima admisible, en V. 

Uca Valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración 
de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V. 

Ra1 Resistencia del calzado de un pie cuya suela sea aislante, en Ω. Se puede emplear 
como valor de esta resistencia adicional  1.000 Ω, que corresponde al equivalente 
paralelo del calzado de los dos pies. Se considerará nula esta resistencia cuando 
las personas puedan estar descalzas (piscinas, campings, áreas recreativas…) 

Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que Ra2 = 
1,5·ρs, que corresponde al equivalente de los dos pies. 

ρs Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

ZB Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Ω. 

En aquellos casos en los que el terreno se recubra con una capa adicional de elevada resistividad se 
multiplicará el valor de la resistividad de dicha capa por un coeficiente reductor. El coeficiente 
reductor se obtendrá de la expresión siguiente: 

𝐶𝑠 = 1 − 0,106 · (
1 −

𝜌
𝜌∗

2ℎ𝑠 + 0,106
) 

Siendo: 

Cs  Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial 

ρs Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

ρ* Resistividad de la capa superficial en Ω·m. 
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hs Espesor de la capa superficial en m. 

5.4.1 Determinación de las tensiones paso máximas admisibles 

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de  contacto admisibles, de ahí que 
si el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las tensiones de 
contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoría de los casos, no aparecerán tensiones de 
paso peligrosas. 

Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, se 
recurrirá al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas y 
de los bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los valores máximos admisibles de las tensiones 
de paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus fundamentos técnicos: 

𝑈𝑝 = 10𝑈𝑐𝑎 · [1 +
4.000 + 6𝜌𝑠

1.0001000
] 

Siendo: 

Up Tensión de paso máxima admisible, en V, 

Upa Valor admisible de la tensión de paso aplicada 10 Uca, siendo Uca función de la 
duración de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V. 

ρs Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

5.4.2 Determinación de las tensiones de contacto y de paso 

En función de la geometría y configuración del electro elegido, y en base a los parámetros indicados 
en el Anexo 2 del ”Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros 
de transformación de tercera categoría“ de UNESA, se calculan los valores de la tensión de 
contacto:  

𝑈𝑐
′ = 𝐼𝑑 ∙ 𝜌 · 𝐾𝑐 

Siendo: 

U’c Tensión de contacto calculada, en V, 

Id Intensidad de defecto en A. 

ρ Resistividad del terreno en Ω·m, 

Kc Factor de tensión de contacto V/Ω·m. 

El valor de la tensión de paso se obtendrá como: 

𝑈𝑝
′ = 𝐼𝑑 ∙ 𝜌 · 𝐾𝑝 

Siendo: 

U’p Tensión de paso calculada. 

Id Intensidad de defecto en A. 
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ρ Resistividad del terreno en Ω·m. 

Kp Factor de tensión de paso en V/Ω·m. 

5.4.3 Comprobación de que con el electrodo seleccionado se 
satisfacen las condiciones exigidas 

Se debe verificar que se satisface: 

𝑈𝐸 < 2 ∙ 𝑈𝑐  𝑜 𝑈′
𝑐 ≤∙ 𝑈𝑐   

De igual modo, en caso de que la tensión de contacto sea superior a los valores máximos 
admisibles y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, será necesario 
que se satisfaga: 

𝑈𝑝
′ ≤ 𝑈𝑝 

5.5 Resumen cálculo puesta a tierra de los apoyos 

5.5.1 Apoyos Frecuentados 

DATOS DE PARTIDA 
Longitud total líneas aéreas AT subsidiarias misma transformación (km) La 158,206 
Longitud total líneas subt. AT subsidiarias misma transformación (km) Lc 3,942 
Tiempo Falta (s) tf 0,95 
Intensidad de Falta (A) If 17,34 
Resistividad superficial del terreno en Ω•m (apoyo) ρs 300 
Valor admisible de la tensión de contacto aplicada (ver tabla) (V) Uca 107 
Resistencia del calzado cuya suela sea aislante, en Ω Ra1 2000 
Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno, en Ω Ra2 450 
Impedancia del cuerpo humano, en Ω ZB 1000 
ELECTRODO APOYO FRECUENTADO 30-30/8/42 
Factor de resistencia (Ω/Ω•m) Kr 0,105 
Factor de tensión de contacto V/Ω•m Kc 0,0545 
Factor de tensión de paso en V/Ω•m Kp 0,0178 

RESULTADOS 
Tensión de contacto máxima admisible, en V (Uc) Uc 262,15 
Tensión de paso máxima admisible, en V (Up) Up 7276,00 
Resistencia de tierra electrodo elegido, en Ω (R) R 31,50 
Aum. de respecto una tierra lejana, en V (Ue) Ue 546,27 
Tensión de contacto calculada, en V (U'c) U'c 283,54 
Tensión de paso calculada, en V (U'p) U'p 92,61 

COMPROBACIONES 

Tensiones de contacto son inferiores a las máximas admisibles. 

Ue < 2xUc:    546,27   <   524,3 FALSO 

De no cumplirse lo anterior.  

U'c  <  Uc:    283,54   <   262,15 FALSO 
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De no cumplirse lo anterior, medidas adicionales antiescalo polimerico, mallazo, etc. 

Medida adicional   

Tensiones de paso son inferiores a las máximas admisibles. 

 U'p < Up:    92,6   <   7276 VERDADERO 

5.5.2 Apoyos No Frecuentados 

DATOS DE PARTIDA 

Longitud total líneas aéreas AT subsidiarias misma transformación (km) La 158,206 

Longitud total líneas subt. AT subsidiarias misma transformación (km) Lc 3,942 

Tiempo Falta (s) tf 0,95 

Resistividad superficial del terreno en Ω•m (apoyo) ρs 300 

ELECTRODO APOYO  NO FRECUENTADO 8/12 

Factor de resistencia (Ω/Ω•m) Kr 0,416 

RESULTADOS 

Resistencia de tierra electrodo elegido, en Ω (R) R 124,80 

Intensidad de defecto (A) If 16,94 

COMPROBACIONES 

El tiempo previsto de actuación de las protecciones t’ = 0,95s < 1 s ( desconexión automática 
de protecciones - Grupo Enel). Por tanto, no necesario justificar la tensión de contacto. 

Id > I'a 

La resistencia PAT máxima asegura el disparo de las protecciones en t' < 1 s: 

R't  ( Ω ) =  59,040 
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1 OBJETO Y ALCANCE 

Para la ejecución de los trabajos de construcción de la LAMT objeto del presente proyecto se seguirá lo 
indicado en el pliego de condiciones del proyecto tipo AYZ10000.  
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1 OBJETO 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, identificando los riesgos laborales evitables, indicando las medidas correctoras 
necesarias para ello, y los que no puedan eliminarse, indicando las medidas tendentes a controlarlos o 
reducirlos, valorando su eficacia, todo ello de acuerdo con el Artículo 6 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción. 

De acuerdo con el artículo 3 del RD 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y SITUACIÓN  

Este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, se elabora para la obra: 

EDE_6553_21_PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y SARIÑENA_N1670_302499753 
y que  

consiste en la construcción de: 

- Nuevos apoyos metálicos de celosía 

- Excavación de zanja. 

- Realización de losa de Hormigon 

3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de los trabajos en obra, la empresa 
adjudicataria de la obra, estará obligada a elaborar un "plan de seguridad y salud en el trabajo", en el que 
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones que se adjuntan en el estudio 
básico. 

4 ACTIVIDADES BÁSICAS 

Durante la ejecución de los trabajos en obra se pueden destacar como actividades básicas: 

4.1 Tendido de línea aérea (LAMT) 

- Desplazamiento de personal. 

- Transporte de materiales y herramientas. 

- Excavaciones para cimientos de apoyos para líneas aéreas. 

- Hormigonado de cimientos. 

- Izado de apoyo de chapa y PRFV. 
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- Izado y montaje de postes de celosía. 

- Montaje de herrajes y aisladores en apoyos. 

- Tendido de conductores sobre los apoyos. 

- Realización de conexiones en líneas aéreas. 

- Montaje de equipos de maniobra y protección. 

- Maniobras necesarias para retirar y restaurar la tensión de un sector de la red 

- Desmontaje de instalaciones (si es necesario). 

- Operaciones específicas para realizar trabajos en tensión con procedimientos definidos. 

- Realización de conexiones con la aparamenta eléctrica. 

5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Con carácter no exhaustivo se indican los riesgos por actividades básicas definidas: 

5.1 Riesgos laborales 

 LAMT LSMT 

- Caídas de personal al mismo nivel X  

Per deficiencias del suelo X X 

Por pisar o tropezar con objetos X X 

Por malas condiciones atmosféricas X X 

Por existencia de vertidos o líquidos X X 

- Caídas de personal o diferente nivel X X 

Por desniveles, zanjas o taludes X X 

Por agujeros X X 

Desde escaleras, portátiles o fijos X X 

Desde andamio   

Desde techos o muros   

Desde apoyos X  

Desde árboles X  

- Caídas de objetos X X 

Por manipulación manual X X 

Por manipulación con aparatos elevadores X X 

- Desprendimientos, hundimientos o ruinas X X 





 

 

 

Proyecto ejecución LAMT 
 
Rev. 1 

 

 

Página 58 de 84 

 

 LAMT LSMT 

Apoyos X  

Elementos de montaje fijos X  

Hundimiento de zanjas, pozos o galerías X X 

- Choques y golpes X X 

Contra objetos fijos y móviles X X 

Hundimiento de zanjas, pozos o galerías X X 

- Atrapamientos X X 

Con herramientas X X 

Por maquinaria o mecanismos en movimiento X X 

Por objetos X X 

- Cortes X X 

Con herramientas X X 

Con máquinas X X 

Con objetos X X 

- Proyecciones X X 

Por partículas sólidas X X 

Por líquidos X X 

- Contactos térmicos  X 

Con fluidos  X 

Con focos de calor  X 

Con proyecciones  X 

- Contactos químicos  X 

Con sustancias corrosivas  X 

Con sustancias irritantes  X 

Con sustancias químicas  X 

- Contactos eléctricos X X 

Directos X X 

Indirectos X X 

Descargas eléctricas X X 

- Arco eléctrico X X 

Por contacto directo X X 





 

 

 

Proyecto ejecución LAMT 
 
Rev. 1 

 

 

Página 59 de 84 

 

 LAMT LSMT 

Por proyección X X 

Por explosión en corriente continua X X 

- Manipulación de cargas o herramientas X X 

Para desplazarse, levantar o sostener cargas X X 

Para utilizar herramientas X X 

Por movimientos repentinos X X 

- Riesgos derivados del tráfico X X 

Choque entre vehículos y contra objetos fijos X X 

Atropellos X X 

Fallos mecánicos y tumbada de vehículos X X 

- Explosiones  X 

Por atmósferas explosivas  X 

Por elementos de presión   

Por voladuras o material explosivo   

- Agresión de animales X X 

Insectos X X 

Reptiles X X 

Perros y gatos X X 

Otros X X 

- Ruidos X X 

Por exposición X X 

- Vibraciones X X 

Por exposición X X 

- Ventilación  X 

Por ventilación insuficiente  X 

Por atmósferas bajas en oxígeno  X 

- Iluminación X X 

Para iluminación ambiental insuficiente X X 

Por deslumbramientos y reflejos X X 

- Condiciones térmicas  X 

Por exposición a temperaturas extremas  X 
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 LAMT LSMT 

Por cambios repentino en la temperatura   

Por estrés térmico   

5.2 Riesgos y daños a terceros 

 LAMT LSMT 

Por la existencia de curiosos X  

Por la proximidad de circulación vial X X 

Por la proximidad de zonas habitadas X X 

Por presencia de cables eléctricos con tensión X X 

Por manipulación de cables con corriente X X 

Por la existencia de tuberías de gas o de agua X X 

6 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para evitar o reducir los riesgos relacionados, se adoptarán las siguientes medidas: 

6.1 Prevención de riesgos laborales a nivel colectivo 

- Se mantendrá el orden y la higiene en la zona de trabajo. 

- Se acondicionarán pasos para peatones. 

- Se procederá al cierre, balizamiento y señalización de la zona de trabajo. 

- Se dispondrá del número de botiquines adecuado al número de personas que intervengan en la obra. 

- Las zanjas y excavaciones quedarán suficientemente manchadas y señalizadas. 

- Se colocarán tapas provisionales en agujeros y arquetas hasta que no se disponga de las definitivas. 

- Se revisará el estado de conservación de las escaleras portátiles y fijas diariamente, antes de iniciar el 
trabajo y nunca serán de fabricación provisional. 

- Las escaleras portátiles no estarán pintadas y se trabajará sobre las mismas de la siguiente manera: 

o Sólo podrá subir un operario. 

o Mientras el operario está arriba, otro aguantará la escalera por la base. 

o La base de la escalera no sobresaldrá más de un metro del plano al que se quiere acceder. 

o Las escalas de más de 12 m se atarán por sus dos extremos. 

o Las herramientas se subirán mediante una cuerda y en el interior de una bolsa. 

o Si se trabaja por encima de 2 m utilizará cinturón de seguridad, anclado a un punto fijo 
distinto de la escala. 
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- Los andamios serán de estructura sólida y tendrán barandillas, barra a media altura y zócalo. 

- Se evitará trabajar a diferentes niveles en la misma vertical y permanecer debajo de cargas 
suspendidas. 

- La maquinaria utilizada (excavación, elevación de material, tendido de cables, etc.) sólo será 
manipulada por personal especializado. 

- Antes de iniciar el trabajo se comprobará el estado de los elementos situados por encima de la zona 
de trabajo. 

- Las máquinas de excavación dispondrán de elementos de protección contra vuelcos. 

- Se procederá al entibado de las paredes de las zanjas siempre que el terreno sea blando o se trabaje 
a más de 1,5 m de profundidad. 

- Se comprobará el estado del terreno antes de iniciar la jornada y después de lluvia intensa. 

- Se evitará el almacenamiento de tierras junto a las zanjas o agujeros de fundamentos. 

- En todas las máquinas los elementos móviles estarán debidamente protegidos. 

- Todos los productos químicos a utilizar (disolventes, grasas, gases o líquidos aislantes, aceites 
refrigerantes, pinturas, siliconas, etc.) se manipularán siguiendo las instrucciones de los fabricantes. 

- Los armarios de alimentación eléctrica dispondrán de interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

- Se utilizarán transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 
conductoras de la electricidad. 

- Todo el personal deberá haber recibido una formación general de seguridad y además el personal 
que deba realizar trabajos en altura, formación específica en riesgos de altura 

- Por trabajos en proximidad de tensión el personal que intervenga deberá haber recibido formación 
específica de riesgo eléctrico. 

- Los vehículos utilizados para transporte de personal y mercancías estarán en perfecto estado de 
mantenimiento y al corriente de la ITV. 

- Se montará la protección pasiva adecuada a la zona de trabajo para evitar atropellos. 

- En las zonas de trabajo que se necesite se montará ventilación forzada para evitar atmósferas nocivas. 

- Se colocarán válvulas antirretroceso en los manómetros y en las cañas de los soldadores. 

- Las botellas o contenedores de productos explosivos se mantendrán fuera de las zonas de trabajo. 

- El movimiento del material explosivo y las voladuras serán efectuados por personal especializado. 

- Se observarán las distancias de seguridad con otros servicios, por lo que se requerirá tener un 
conocimiento previo del trazado y características de las mismas. 

- Se utilizarán los equipos de iluminación que se precisen según el desarrollo y características de la obra 
(adicional o socorro). 

- Se retirará la tensión en la instalación en que se tenga que trabajar, abriendo con un corte visible 
todas las fuentes de tensión, poniéndolas a tierra y en cortocircuito. Para realizar estas operaciones 
se utilizará el material de seguridad colectivo que se necesite. 

- Sólo se restablecerá el servicio a la instalación eléctrica cuando se tenga la completa seguridad de 
que no queda nadie trabajando. 

- Para la realización de trabajos en tensión el contratista dispondrá de: 

o Procedimiento de trabajo específico. 

o Material de seguridad colectivo que se necesite. 

o Aceptación de la empresa distribuidora eléctrica del procedimiento de trabajo. 
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o Vigilancia constante de la cabeza de trabajo en tensión. 

6.2 Prevención de riesgos laborales a nivel individual 

El personal de obra debe disponer, con carácter general, del material de protección individual que se 
relaciona y que tiene la obligación de utilizar dependiendo de las actividades que realice: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada para el tipo de trabajo que se realice. 

- Impermeable. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de agua. 

- Trepadora y elementos de sujeción personal para evitar caídas entre diferentes niveles. 

- Guantes de protección para golpes, cortes, contactos térmicos y contacto con sustancias químicas. 

- Guantes de protección eléctrica. 

- Guantes de goma, neopreno o similar para hormigonar, albañilería, etc. 

- Gafas de protección para evitar deslumbramientos, molestias o lesiones oculares, en caso de: 

o Arco eléctrico. 

o Soldaduras y oxicorte. 

o Proyección de partículas sólidas. 

o Ambiente polvoriento. 

- Pantalla facial. 

- Orejeras y tapones para protección acústica. 

- Protección contra vibraciones en brazos y piernas. 

- Máscara autofiltrante trabajos con ambiente polvoriento. 

- Equipos autónomos de respiración. 

- Productos repelentes de insectos. 

- Aparatos asusta-perros. 

- Pastillas de sal (estrés térmico). 

Todo el material estará en perfecto estado de uso. 

6.3 Prevención de riesgos de daños a terceros 

- Vallado y protección de la zona de trabajo con balizas luminosas y carteles de prohibido el paso. 

- Señalización de calzada y colocación de balizas luminosas en calles de acceso a zona de trabajo, los 
desvíos provisionales por obras, etc. 

- Riesgo periódico de las zonas de trabajo donde se genere polvo. 
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7 NORMATIVA APLICABLE 

En el proceso de ejecución de los trabajos deberán observarse las normas y reglamentos de seguridad 
vigentes. A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de la normativa aplicable: 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 
trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los Trabajos prohibidos a la mujer y a los 
menores. 
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- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (RD 337/2014, 9 
Mayo), así como las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho reglamento. 

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Orden de 12 de enero de 1998, por la que se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en las obras 
de construcción. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Decreto 399/2004, de 5 de octubre de 2004, por el que se crea el registro de delegados y delegadas 
de prevención y el registro de comités de seguridad y salud, y se regula el depósito de las 
comunicaciones de designación de delegados y delegadas de prevención y constitución de los 
comités de seguridad y salud. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes. 

- Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículos no derogados) 

- Reglamento de Aparatos a Presión, sus correcciones, modificaciones y ampliaciones, y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
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- Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, sus correcciones, modificaciones y 
ampliaciones y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamento sobre transportes de mercancías peligrosas por carretera (TPC), sus correcciones, 
modificaciones y ampliaciones. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- Decreto 72/2016, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de Delegados 
de Prevención y de Comités de Seguridad y Salud y se regula el depósito de las comunicaciones de 
designación y constitución de los mismos 

- Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de 
la construcción y obras públicas. (modificada por la orden de 10 de diciembre de 1953). 

- Orden de 10 diciembre de 1953 (cables, cadenas, etc., en aparatos de elevación, que modifica y 
completa la orden ministerial de 20 mayo de 1952, que aprueba el reglamento de seguridad e 
higiene en la construcción y obras públicas). 

- Orden de 23 de septiembre de 1966 por la que se modifica el artículo 16 del Reglamento de 
Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construcción de 20 de mayo de 1952. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 
de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- Convenios colectivos. 

- Ordenanzas municipales. 

- Instrucción general de operaciones, normas y procedimientos relativos a seguridad y salud laboral de 
la empresa contratante. 

Zaragoza, Junio 2022 

 

Francisco Javier Navarro León 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 9957 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 
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1 OBJETO 

El presente documento constituye el estudio de construcción de residuos de construcción y demolición para 
el presente proyecto de acuerdo al artículo 4.1 del RD 105/2008.  

La gestión de los residuos generados en cada obra se realizará según lo que se establece en la legislación 
vigente basada en la legislación nacional y complementada con la legislación autonómica. 

2 REGLAMENTACIÓN 

- Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 
de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 
policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las 
que se generaron. 

- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los 
residuos tóxicos y peligrosos. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.  

- Normas particulares de E-DISTRIBUCIÓN y Grupo ENEL. 
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3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERAN EN LA OBRA (SEGÚN 
ORDEN MAM/304/2002) 

3.1 Tipos y estimación de residuos 

Se indican los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casillas correspondientes cada tipo 
de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o 
sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 

RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCD de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. (Abastecimiento y 
saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 

En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

A.1.: RCD Nivel I 
   
 1.TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  
 17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
 17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
 
 
A.2.: RCD Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
   
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
  17 02 01 Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón  
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04  Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06  Estaño 
 17 04 06  Metales Mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  
 4. Papel  
  20 01 01  Papel 
 5. Plástico  
  17 02 03  Plástico 
 6. Vidrio  
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  17 02 02  Vidrio 
 7. Yeso  
  17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01  
   
 RCD: Naturaleza pétrea 
   
 1. Arena Grava y otros áridos 
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

04 07 
 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
 2. 

Hormigón 
 

  17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  
  17 01 02 Ladrillos  
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 
 4. Piedra  
  17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
   
 1. Basuras  
  20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (en adelante SP’s) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP’s 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos, …) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
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 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDC mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

3.1.1 Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra 

Los residuos que se generarán pueden clasificarse según el tipo de obra en: 

- Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos…) 

- Residuos de actividades de nueva construcción 

- Residuos procedentes de demoliciones 

NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos más contrastados, la experiencia demuestra que se 
pueden usar datos estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con 
una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m³. 

En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es de residuos 
Nivel II. 

La estimación completa de residuos en la obra es la siguiente: 

 

Volumen de excavación 48,4 m3 89,55 Tn

Cód. LER Cantidad Unidad Precio Importe

1,1 Movimientos de tierra 36,4408 m3 2,25 81,99

17 05 04 Tierras sobrantes 36,4408 m3

Residuos generados (densidad= 1500 kg/m3) 54,6612 Tm

1,2 Cimentaciones

17 01 01 Volumen total hormigón en masa 14,448 m3 15,17 m3 9,00 136,53

coeficiente de pérdida 1,050

Residuos generados 15,170 m3

Residuos generados (densidad= 2300 kg/m3) 34,89192 Tm

Cód. LER

2,1 17 04 11 Cables 0,00 m3 12,60 0,00

Aluminio-acero 0,000 Tm

cobre 0,000 Tm

acero y fibra óptica 0,000 Tm

coeficiente de pérdidas 1,100

Residuos generados 0,000 Tm

2,2 17 04 05 Hierro y acero 0,00 m3 64,56 0,00

Herrajes 0,000 Tm

Estructuras de los apoyos 0,000 Tm

Picas de puesta a tierra 0,000 Tm

Antivibradores 0,000 Tm

Coeficiente de pérdidas 1,100

Residuos generados 0,000 Tm

2,3 17 02 02 Vidrios

Aisladores 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00

Coeficiente de pérdidas 1,100

Residuos generados 0,000 Tm

2,4 17 02 03 Plásticos 0,00 Tm 51,55 0,00

Salvapájaros (PVC) 0,000 Tm

coeficiente pérdidas 1,050

Láminas envolventes de accesorios y otros 0,000 Tm

Total residuos generados 0,000 Tm

2,5 20 01 01 Papel y cartón 0,00 m3 12,60 0,00

Cajas para transporte de aisladores y otros accesorios 0,000 Tm

Residuos generados 0,000 Tm 0,00 Tm 51,55 0,00

1. Obra civil

2. Montaje de las instalaciones

3. Residuos peligrosos
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4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS  

La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es minimizar la cantidad que se genere. Para conseguir 
esta reducción, se han seleccionado una serie de medidas de prevención que deberán aplicarse durante la 
fase de ejecución de la obra: 

a) Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

b) Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

c) Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan 
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 
consiguientes residuos. 

d) Utilización de elementos prefabricados. 

e) Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios. 

f) Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados 
para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento 
en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de 
gestión. 

g) Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

h) Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. 
Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de residuos. 
Como medida especial, será obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos peligrosos que se 
puedan generar en la obra. En ese caso se procederá a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados 
de residuos peligrosos. 

En la fase de redacción del proyecto se deberá tener en cuenta distintas alternativas constructivas y de diseño 
que dará lugar a la generación de una menor cantidad de residuos. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y minimización de 
generación de residuos, en distintas fases de la obra: 

Prevención en tareas de demolición 

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valorización de los residuos. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad necesaria a las mediciones reales de obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 
priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difícil o 
imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
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Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la cantidad, fecha 
de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 
residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de residuos de envases 
en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, serán tratados de 
forma que se evite su deterioro y serán devueltos al proveedor. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 
obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 

Prevención en la Puesta en Obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos conforme al tamaño del 
módulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras, 
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de los mismos. 

En concreto se pondrá especial interés en: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 
planos de cimentación. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se  intentarán utilizar 
en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, relleno y nivelación de la 
parcela, etc. 

- Para la cimentación y estructura, se pedirán los perfiles y barras de armadura con el tamaño definitivo. 

- Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, alargando su 
vida útil. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las dimensiones justas, 
evitando así sobrantes innecesarios. 

- Todos los elementos de la carpintería de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, 
optimizando su solución. 

- En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su suministro en las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra 
a excepción del montaje de los kits prefabricados. 

- Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra proyectada. 
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- El material se pedirá para su utilización más o menos inmediata, evitando almacenamiento 
innecesario. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra  

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad. 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas 
entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad 
y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen 
en obra. 

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta 
en obra se pueden producir percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto 
estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados 
para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y proveedores. Se 
potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y elementos retornables. Así mismo se 
convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea posible. 

5 MEDIDAS DE SEPARACIÓN EN OBRA. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberán separarse, para facilitar su valoración posterior, 
en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite 
su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en 
el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomarán las siguientes medidas: 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para 
cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el 
nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las de 
los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
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Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en 
todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra 
con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 
mezcla o contaminación. 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación de 
los residuos, ésta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de RCD externa a la obra. 

6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS EN LA OBRA 

6.1 Reutilización en la misma obra: 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles. 

Si se reutiliza algún otro residuo, habrá que explicar si se le aplica algún tratamiento. 

Se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible, así como 
la devolución de embalajes, envases, etc. 

6.2 Valorización en la misma obra: 

Son operaciones de deconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar 
donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el 
reciclaje o reutilización posterior. Son imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente 
peligrosos para su tratamiento. 

Si se valorizara algún residuo, habrá que explicar el proceso y la maquinaria a emplear. 

6.3 Eliminación de residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizará a través de una empresa de gestión 
y tratamiento de residuos autorizada para la gestión de los mismos. 

7 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

Se aportan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los RCD en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación 
a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 
de la obra. 

Para una correcta gestión de los RCD generados en la obra, se prevén las siguientes instalaciones para su 
almacenamiento y manejo: 

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, plásticos…). 
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- Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigón. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

A continuación, se incluye, a nivel esquemático, el detalle de las instalaciones previstas: 

 

8 PLIEGO DE CONDICIONES 

Con carácter General: 

Se trata de prescripciones generales a considerar i en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los RCD en obra. 

Gestión de RCD 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de la obra y a la Propiedad los certificados de los 
contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas 
y homologadas por la Comunidad Autónoma correspondiente.  

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Se trata de prescripciones particulares a tener en cuenta durante la ejecución de la obra (se marcan aquellas 
que sean de aplicación a la obra)6 

Metales

Vallado

ENTRADA DE

VEHÍCULOS

RECORRIDO DE

VEHÍCULOS

Contenedores

Residuos

Pétreos

1,
60

 m

1,40 m

1,
60

 m
1,40 m

Acopios
Materiales

Plástico

Ø1,60 m

1,60 m

1,
40

 m
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 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 
permitan. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 
contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor 
/ envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también 
deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación 
de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 
o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y a contaminación con otros materiales 
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9 PRESUPUESTO 

  

Zaragoza, Junio 2022 

 

Francisco Javier Navarro León 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 9957 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 
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1 PRESUPUESTO BASE 

LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

KG MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) 28.584,00 0,92 26.297,28 

KG MONTAJE APOYO CELOSIA 7.000 DAN Y SUPERIORES (POR KG) 4.530,00 1,00 4.530,00 

UD APOYO METÁLICO C 2000 DAN 16 M 14,00 807,77 11.308,78 

UD APOYO METÁLICO C 2000 DAN 18 M 2,00 739,00 1.478,00 

UD APOYO METÁLICO C 2000 DAN 20 M 15,00 841,00 12.615,00 

UD APOYO METÁLICO C 3000 DAN 16 M 2,00 745,00 1.490,00 

UD APOYO METÁLICO C 4500 DAN 16 M 3,00 919,00 2.757,00 

UD APOYO METÁLICO C 7000 DAN 14 M 3,00 1.196,00 3.588,00 

UD PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 38,00 59,40 2.257,20 

UD PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 1,00 231,40 231,40 

UD MASILLA SELLADORA 39,00 5,70 222,30 

KG MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG) 1.308,00 0,70 915,60 

KG MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) 1.105,00 0,40 442,00 

UD SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN 34,00 32,08 1.090,72 

UD SEMICRUCETA 1,75m ZONA A o B APOYO<4500d 17,00 29,44 500,48 

UD 
UD COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA (HASTA 50 
UDS) 

50,00 26,00 1.300,00 

UD 
UD COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA (DESDE 50 
HASTA 200 UDS) 

16,00 24,30 388,80 

UD CONJUNTO POLIM AMARRE < 180 63,00 39,18 2.468,34 

UD POLIM COMPL.FASE CENTRAL <180 4,00 10,32 41,28 

UD CONJUNTO POLIM.SUSPENSION <180 10,00 30,97 309,70 

UD AISLADOR POLIMÉRICO CS70AB 125/555 HASTA 24 KV 189,00 20,61 3.895,29 

UD AISLADOR POLIMÉRICO CS70AB 125/1150 HASTA 24 KV 34,00 20,61 700,74 

ML DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE 4.925,00 1,40 6.895,00 

ML TENDIDO CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 7.214,54 2,90 20.922,17 

KG CONDUCTOR 94-AL1/22-ST1A(COD.ANT.LA-110) 4.090,64 1,76 7.199,53 

ML CABLE CU DESNUDO 50 mm2 567,00 3,47 1.967,49 

UD PLACA RIESGO ELECTRICO AE-21 39,00 86,00 3.354,00 

UD ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT 1,00 7,20 7,20 

UD COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR 1,00 82,89 82,89 

UD MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA 1,00 126,00 126,00 

UD DESMONTAJE POSTE HORMIGON MT 1,00 166,30 166,30 

UD DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT 89,00 47,50 4.227,50 

KG DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 5.202,00 0,40 2.080,80 

UD 
MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C CON 
TUBO 

2,00 887,10 1.774,20 

TOTAL PARCIAL LAMT  127.630,99 €  
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LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

ML ZANJA TIPO B 167,12 35,60 5949,47 
ML CANALIZ. TIPO B 7,02 73,10 513,16 

UD 
COLOCACIÓN DE CARTELERÍA (AVISOS) EN TRABAJO 
PROGRAMADO 

1,00 27,80 27,80 

ML CABLE AISL. SECO 12/20 KV 1x240 MM2 AL 522,42 5,25 2742,71 
ML TENDIDO BAJO TUBO MT 174,14 3,10 539,83 

M3 
SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN O 
GRAVA CEMENTO) 

1,05 73,10 76,97 

UD  
CONFEC. PLANO "AS BUILT" PARA RED SUBT MT Y/O BT MAS 
DE 100 M 

1,00 30,00 30,00 

UD CATA DE TENDIDO 1,00 33,40 33,40 

UD 
SUPLEMENTO CONFEC. PLANO "AS BUILT" PARA RED SUBT MT 
Y/O BT MAS DE 100 M (POR CADA PLANO DE HASTA 100 M) 

0,74 33,80 25,06 

UD EXPLORACIÓN E INFORME DIAGNÓSTICO DE CSMT 1,00 7,59 7,59 
UD POSICIONAMIENTO DE ZANJADORA EN OBRA 1,00 200,00 200,00 

TOTAL PARCIAL LSMT 10.146,00 € 
Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 1.402,90 

TOTAL PRESUPUESTO 139.179,88 €  
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PRESUESTO GENERAL  

PRESUPUESTO GENERAL 

Denominación Importe (€) 

SUMA TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 139.179,88   

GASTOS PROYECTO,CFO Y COORDINACIÓN 1.300,00   

TRAMITACIÓN 350,00   

Total   140.829,88 €  
 

 

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS”. 
 

Zaragoza, Junio 2022 

 

Francisco Javier Navarro León 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 9957 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 
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2 PRESUPUESTO DE PARTE AFECTADA DE DOMINIO PUBLICO DE LANAJA  

AYUNTAMIENTO DE LANAJA 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

KG MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) 24.573,75 0,90 22.116,38 

KG MONTAJE APOYO CELOSIA 7.000 DAN Y SUPERIORES (POR KG) 3.001,50 1,00 3.001,50 

UD PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 31,00 59,40 1.841,40 

UD PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 1,00 231,40 231,40 

UD DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT 35,00 47,50 1.662,50 

KG DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 3.618,00 0,40 1.447,20 

UD GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00   1.107,31 1.107,31 

ML ZANJA TIPO B 167,12 35,60 5949,47 

ML CANALIZ. TIPO B 7,02 73,10 513,16 

M3 
SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN O 

GRAVA CEMENTO) 
1,05 73,10 76,97 

UD CATA DE TENDIDO 1,00 33,40 33,40 

Total   37.980,69 €  
        

 
Este presupuesto de Obra Civil a realizar por EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., está incluido en el 
presupuesto de Ejecución Material del apartado 1.  
 

 

Zaragoza, Junio 2022 

 

Francisco Javier Navarro León 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 9957 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 
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3 PRESUPUESTO DE PARTE AFECTADA DE DOMINIO PUBLICO DE SARIÑENA  

AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA 

Unidad Descripción Medición 
Precio 

(€) 
Importe (€) 

KG MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) 4.010,25 0,90 3.609,23 

KG 
MONTAJE APOYO CELOSIA 7.000 DAN Y SUPERIORES (POR 

KG) 
1.528,50 1,00 1.528,50 

UD PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 6,00 59,40 356,40 

UD DESMONTAJE POSTE HORMIGON MT 1,00 166,30 166,30 

UD DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT 19,00 47,50 902,50 

KG DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 1.584,00 0,40 633,60 

UD GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00   295,59 295,59 

Total   7.492,12 €  
 

        

 
Este presupuesto de Obra Civil a realizar por EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., está incluido en el 
presupuesto de Ejecución Material del apartado 1.  
 

 

Zaragoza, Junio 2022 

 

Francisco Javier Navarro León 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 9957 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 
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Apoyo Nº11 
existente 

(antiguo Nº92)

Apoyo Nº44998661 
existente

Apoyo Nº84
a desmantelar

Apoyo Nº85
a desmantelar

Apoyo Nº86
a desmantelar

Apoyo Nº87
a desmantelar

Apoyo Nº88
a desmantelar

Apoyo Nº89
a desmantelar

Apoyo Nº90
a desmantelar

Apoyo Nº91
a desmantelar

Apoyo Nº93
a desmantelar

Apoyo Nº94
a desmantelar

Apoyo Nº95
a desmantelar

Apoyo Nº97
a desmantelar

Apoyo Nº98
a desmantelar

CT 58940 "Seccto. 
Granjas la Cartuja"

Apoyo Nº96
a desmantelar

CT 58789 existente 
"Convento Cartuja"

Apoyo Nº101  
desmantelar

Apoyo Nº99
a desmantelar

Apoyo Nº100
a desmantelar

1:3000

02.06
Plano planta general. Estado a 
desmantelar (P.6)

LEYENDA:

Apoyo metálico de celosía existente

L.A.M.T a desmantelar "LANAJA"  15kV

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

Apoyo metálico de celosía a desmantelar

CT Existente

Apoyo de madera existente

L.A.M.T existente "LANAJA"  15kV

Apoyo de hormigón a desmantelar
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Pol 509151

Pol 5 Pcl 9074

Pol 1309001

Pol 5 Pcl 449
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Pol 509151

Pol 14 Pcl 119
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Pol 14 Pcl 263
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Pol 5 Pcl 441
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Pol 509068

Pol 509064

Pol 509059

Pol 509067
Pol 5 Pcl 380

Pol 5 Pcl 439

Pol 5 Pcl 381

Pol 5 Pcl 445 Pol 509066

Pol 1309010

Pol 5 Pcl 444

Pol 5 Pcl 553

Pol 1300002

Pol 1109104

Pol 1100042

Pol 1300001

Pol 509152

Pol 509150

Pol 1309001

Pol 1300067

Pol 1309012

Pol 509063

Pol 5 Pcl 669

Pol 5 Pcl 449

Pol 5 Pcl 448

Pol 5 Pcl 450

Pol 1109037

Pol 1300006

Pol 1300004

Pol 1300003

Pol 1300007

Pol 1309016

Pol 1309024

Pol 1309013

Pol 1309015

Pol 5 Pcl 583

Nuevo
Apoyo Nº1

Nuevo
Apoyo Nº2

TM S61129 
Existente

Nuevo
Apoyo Nº3

CT Z07845 Existente 
"Secto. Deshidrat. S. 

Mateo"Apoyo Existente 
Nº77

Nuevo
Apoyo Nº4

Nuevo
Apoyo Nº5

 RH5Z1 3x1x240 mm² Al

CT Z08459 
Existente "C.A.P. 

LANAJA"

CT P61136 Existente 
"Lavadero Lanaja"

Instalar conversión A/S

Instalar conversión A/S

1:2000

02.07
Plano planta general. Estado 
previsto (P.1)

LEYENDA:

Apoyo metálico de celosía existente

L.A.M.T a instalar "LANAJA" 15 kV LA-110

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

PROYECTO DE EJECUCIÓN REFORMA LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 15 KV "LANAJA" ENTRE 
LOS APOYOS Nº1 A INSTALAR Y Nº28 EXISTENTE Y DERIVACIÓN A CT 58579 "CONVENTO 
CARTUJA. TÉRMINOS MUNICIPALES DE LANAJA Y SARIÑENA (PROVINCIA DE HUESCA)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

CT Existente

L.A.M.T existente "LANAJA"  15kV

Apoyo metálico de celosía a instalar

L.SM.T a instalar RH5Z1 3x1x240 mm2 Al

Se realizará nuevo tendido de conductor 3x1x240mm2 Al 12/20kV
desde el apoyo existente Nº77 hacia el apoyo a instalar 1, donde se

encuentra CT Z07845 con las siguientes disposiciones:
- Canalización con conductor bajo 2 tubos hormigonados (7,02 m)

_ Canalización con conductor bajo 2 tubos secos (167,12 m)
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200001
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200003

Po
l 1

209036

Po
l 1

309002

Nuevo
Apoyo Nº6

Nuevo
Apoyo Nº7

Nuevo
Apoyo Nº8 Nuevo

Apoyo Nº9

Nuevo
Apoyo Nº10

TM S61274 
Existente

CTI Z08354 Existente 
"Esteban Puente 

Lanaja"

Po
l 1

200010

1:2000

02.08
Plano planta general. Estado 
previsto (P.2)

LEYENDA:

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

Apoyo metálico de celosía existente

Apoyo metálico de celosía a instalar

L.A.M.T a instalar "LANAJA" 15 kV LA-110
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1:2000

02.09
Plano planta general. Estado
previsto (P.3)

LEYENDA:

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

Apoyo metálico de celosía a instalar

L.A.M.T a instalar "LANAJA" 15 kV LA-110
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Po
l 1

209014

1:2000

02.10
Plano planta general. Estado 
previsto (P.4)

LEYENDA:

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

Apoyo metálico de celosía a instalar

L.A.M.T a instalar "LANAJA" 15 kV LA-110
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Pol 1200108

Pol 1200110
Pol 1209006

Pol 1209065

Pol 1209063

Pol 1200076

Pol 1200079

Pol 1200077

Pol 1209028

Pol 1209018

Pol 1200111

Pol 1200122

Pol 1209088

Pol 1209083

Pol 1209052

Pol 1209093

Pol 1209092

Pol 1200128

Pol 1209088

Pol 1209032
Pol 1209066

Pol 1200133

Pol 1200079

Pol 1209006

Pol 1209028

Pol 1200107

Pol 1200108

Pol 1200109

Nuevo
Apoyo Nº18

Nuevo
Apoyo Nº19 Nuevo

Apoyo Nº20

Nuevo
Apoyo Nº21

Nuevo
Apoyo Nº22

1:2000

02.11
Plano planta general. Estado 
previsto (P.5)

LEYENDA:

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

Apoyo metálico de celosía a instalar

L.A.M.T a instalar "LANAJA" 15 kV LA-110
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22294A01100007
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Pol 1109113 22294A01100007

000600100YM
22F

22294A01100208

Pol 1100173

22294A01109024
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Pol 1209045
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Pol 1200119

Pol 1200251
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Pol 1209023
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Pol 1209082

Nuevo
Apoyo Nº23

Nuevo
Apoyo Nº24

Nuevo
Apoyo Nº25

Nuevo
Apoyo Nº26

Nuevo
Apoyo Nº27

Apoyo 
Existente 

Nº28

CT Z07846 Existente 
"Cartuja de 
Monegros"

Pol 1109033

1:3000

02.12
Plano planta general. Estado 
previsto (P.6)

LEYENDA:

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

Apoyo metálico de celosía a instalar

L.A.M.T a instalar "LANAJA" 15 kV LA-110

Apoyo metálico de celosía existente
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Nuevo
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Nuevo
Apoyo Nº9

Po
l 1

200205

1:2000

02.13
Plano planta general. Estado 
previsto (P.7)

LEYENDA:

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

Apoyo metálico de celosía a instalar

L.A.M.T a instalar "LANAJA" 15 kV LA-110
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22294A01100034

22294A01109006

22294A00600001 22294A00609005

22294A01100035

Nuevo
Apoyo Nº10

Apoyo Nº11 
existente 

(antiguo Nº92)

Nuevo
Apoyo Nº12

Nuevo
Apoyo Nº13

Apoyo Nº44998661 
existente

CT 58940 "Seccto. 
Granjas la Cartuja"

CT 58789 existente 
"Convento Cartuja"

1:2000

02.14
Plano planta general. Estado 
previsto (P.8)

LEYENDA:

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

Apoyo metálico de celosía a instalar

L.A.M.T a instalar "LANAJA" 15 kV LA-110

CT Existente

L.SM.T existente
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OBJETO DE OTRO 
PROYECTO

Término municipal
Lanaja

Término municipal
Sariñena

Instalar derivación a 
CT Z07846

CT Z07846

5

6

8

9

10

13

Apoyo
Nº 7

C2000 16 TR2 CA
Instalar derivación a 

S61274
Instalar derivación a 

Z08354

Apoyo
Nº 8

C4500 16 TR2 CA
Instalar derivación a 

Z08354
Apoyo Existente

Nº 27

Nº8

Z08354  "Esteban 
Puente Lanaja" Existente

Pol.12-Pcla.5
Pol.12-Pcla.6

Pol.12-Pcla.242

Pol.12-Pcla.2

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 2-3

2
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

CRUZAMIENTO DESAGÜE, VANO 4-5

4
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 5-6

5
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

4

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 11-12

8
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

CRUZAMIENTO BARRANCO, VANO 12-13

9
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 1-2

1
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 3-4

3
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 9-10

6
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 10-11

7
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

7

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 14-15

10
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)
CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 15-16

11
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

11

12

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 16-17

12
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 18-19

13
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m) CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 21-22

15
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  9,75 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 11,42 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

14

15

17

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 25-26

17
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  13,77 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 71,75 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

CRUZAMIENTO CTRA A-1221 p.k.3+260, VANO 20-21

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 7 m)
RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 25 m y 1,5 veces la altura apoyo)14

16

18

CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CORDEL DEL PLANO H-00225, VANO 23-24
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  8,63 m > 6 m mínimo según RLAT 200816 DE LOS BARRANCOS H-00216, VANO 25-26
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  7,95 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

18
CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CORDEL DE VALMARÍA O 

Apoyo
Nº 16

C7000 16 TR3 CA

VANOS

NUM. APOYOS

PARCIALES
DISTANCIAS

AL ORIGEN

PERFIL

DISTANCIAS

COTAS

16

ALINEACIONES

35.98 m.

PLANTA

COTA 360

37
9.

13
0.

00
0.

00

1° Al. 35.98 m.

2

85.33 m.

1° Al. 85.33 m.

1
2

Nº4

TM 
S61129 
Existente

3

Nº3Nº2

Nº1

C4500 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 1 Apoyo

Nº 2

C2000 16 TR2 CA
Apoyo
Nº 3

C2000 16 TR2 CA

Nº16

Apoyo
Nº 2

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 3

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 4

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 5

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 6

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 7

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 8

C2000 16 TR2 CA
Apoyo
Nº 10

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 11 (antiguo Nº92)

C2000 14 TR2 CA
Apoyo
Nº 12

C2000 16 TR2 CA Apoyo
Nº 13

C2000 16 TR2 CA

CT 58759 Existente 
"Convento Cartuja"

Apoyo
Nº 1

C3000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 9

C7000 16 TR3 CA

1

37
9.

45
35

.9
8

35
.9

8

2

37
9.

53
15

6.
45

12
0.

47

3

38
1.

97
36

1.
23

20
4.

78

4

38
3.

28
50

5.
81

14
4.

58

5

38
3.

43
68

4.
10

17
8.
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6

38
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07
86

2.
42

17
8.

32

7

38
3.

66
10

83
.2

9
22

0.
87

8

38
7.

14
12

05
.8

7
12

2.
58

9

38
9.

39
13

98
.6

3
19

2.
76

10

38
5.

32
15

96
.8

8
19

8.
25

11

38
7.

64
17

95
.3

0
19

8.
42

12

38
5.

89
19

63
.0

2
16

7.
72

13

38
2.

96
21

30
.7

3
16

7.
72

CT

38
2.

08
22

98
.4

5
16

7.
72

120.47 m.

2° Al. 120.47 m.

204.78 m.

3° Al. 204.78 m.

144.58 m.

4° Al. 144.58 m.

178.29 m.

5° Al. 356.61 m.

220.87 m.

6° Al. 220.87 m.

122.58 m.

7° Al. 122.58 m.

192.76 m.

8° Al. 192.76 m. 10° Al. 503.15 m.9° Al. 396.68 m.

198.25 m. 198.42 m. 167.72 m. 167.72 m. 167.72 m.178.32 m.

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 Nº10 Nº11 Nº12 Nº13 CT 58789 
EXISTENTE

19

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 2-3

19
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  8,05 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 98,86 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

23

CRUZAMIENTO CANAL DE MONEGROS, VANO 8-9

23
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  10,96 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 11,80 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

25

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 12-13

25
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  12,74 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 5,50 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

CRUZAMIENTO CANAL DE MONEGROS, VANO 12-13

24
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  8,72 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 56,69 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

24
20

PUIVORELL H-00205, VANO 6-7
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  12,65 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

20
CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CORDEL DE PUYAMICOS - 

21

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 6-7

21
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  8,69 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 80,43 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

22

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 6-7

22
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  12,30 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 5,85 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

Pol.12-Pcla.85

Pol.12-Pcla.57 Pol.12-Pcla.55

Pol.12-Pcla.87
Pol.12-Pcla.81

Pol.12-Pcla.9069

Pol.12-Pcla.101
Pol.12-Pcla.97

Pol.12-Pcla.96

Pol.12-Pcla.9014

Pol.12-Pcla.148 Pol.12-Pcla.246

Pol.12-Pcla.153

Pol.12-Pcla.149

Pol.12-Pcla.9019

Pol.12-Pcla.154

Pol.12-Pcla.9079

Pol.12-Pcla.155

Pol.12-Pcla.9078

Pol.12-Pcla.156

Pol.12-Pcla.205

Pol.12-Pcla.9024

Pol.12-Pcla.249

Pol.6-Pcla.9004

Pol.6-Pcla.1

Pol.6-Pcla.9005

Pol.6-Pcla.1

Pol.6-Pcla.2

Pol.6-Pcla.9004 Pol.11-Pcla.34

Doble conversión A/S 
alimentación a CT 58940

LSMT Existente

LSMT A realizar

Pol.5-Pcla.9151

Pol.5-Pcla.451

Pol.5-Pcla.450

Pol.5-Pcla.448

Pol.13-Pcla.9013

Pol.5-Pcla.9063

Instalar conversión A/S

Nº1

Instalar cruceta 
derivación

Instalar cruceta 
derivación

Vano 
destensado

DISTANCIA VERTICAL =  14,86 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 8,05 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  9,04 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 96,32 m > 5 m mínimo según RLAT 2008DISTANCIA VERTICAL =  12,08 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 34,06 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  11,51 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 10,53 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  10,64 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 15,85 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  13,52 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 5,69 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  12,37 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 5,34 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  10,96 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 49,41 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  11,50 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 28,99 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  10,86 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 6,82 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  11,07 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 6,89 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  7,91 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 57,16 m > 5 m mínimo según RLAT 2008
DISTANCIA VERTICAL =  11,77 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA HORIZONTAL = 10,48 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  10,84 m > 7 m mínimo según RLAT 2008
DISTANCIA HORIZONTAL = 27,38 m > 25 m mínimo según RLAT 2008

SE INSTALARÁN BALIZAS SALVAPÁJAROS EN LOS VANOS 
1-2, 2-3 Y 3-4 DE LA LÍNEA POR ENCONTRARSE DENTRO 
DEL ÁREA CRÍTICA DEL CERNÍCALO PRIMILLA

Nº44998661

Apoyo 
Nº44998661 

existente

VANO DESTENSADO

Término municipal
Lanaja

Término municipal
Lanaja

Término municipal
Sariñena

Perfil Longitudinal
03.01

Indicada

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

Instalación existente

Instalación prevista

Instalación a desmantelar

CALCULOS REALIZADOS:
ZONA A
LA-110
Tmax=1100kg

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

DETALLE DE ARMADOS

a

b

a

CRUCETA TRIANGULAR TR2 Y TR3

a 

c

a b 

CRUCETA TRESBOLILLO TB2

b 

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 1-2

1
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  13,52 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 5,69 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

1

Nº2

Nº1

C4500 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 1 Apoyo

Nº 2

C2000 16 TR2 CAInstalar conversión A/S

85,33 m

5,61 m

13
,5

2 
m

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 2-3

2
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  12,37 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 5,34 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

2

Nº3Nº2

Apoyo
Nº 2

C2000 16 TR2 CA
Apoyo
Nº 3

C2000 16 TR2 CA

5,34 m

12
,3

7 
m

100,09 m

PERFIL

PLANTA

C4500 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 4

Nº4

3

Nº3

Apoyo
Nº 3

C2000 16 TR2 CA

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 3-4

3
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  10,96 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 49,41 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

138,25 m

49,41 m

10
,9

6 
m

PERFIL

PLANTA

C4500 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 5

C2000 18 TB2 CA
Apoyo
Nº 4

Nº5

CRUZAMIENTO DESAGÜE, VANO 4-5

4
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  11,50 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 28,99 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

4

Nº4

11
,5

0 
m

28,99 m

PERFIL

PLANTA

182,47 m

Apoyo
Nº 5

C2000 18 TB2 CA

Apoyo
Nº 6

C2000 16 TR2 CA

Nº5 Nº6

5

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 5-6

5
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  10,86 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 6,82 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

6,
82

 m

10
,8

6 
m

45,62 m

PERFIL

PLANTA

Apoyo
Nº 9

C2000 18 TB2 CA

Apoyo
Nº 10

C2000 20 TB2 CA

Nº9 Nº10

6

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 9-10

6
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  11,07 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 6,89 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

49,61 m

PERFIL

PLANTA

6,8
9 m

11
,0

7 
m

Apoyo
Nº 11

Apoyo
Nº 10

C2000 20 TB2 CA

C2000 20 TB2 CS

Nº10 Nº11

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 10-11

7
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  10,64 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 15,85 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

7

15
,8

5 
m

60,49 m

10
,6

4 
m

PERFIL

PLANTA

Apoyo
Nº 11

C2000 20 TB2 CS

C2000 20 TB2 CS

Apoyo
Nº 12

Nº11 Nº12

8

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 11-12

8
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  11,51 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 10,53 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

40,01 m

10,53 m

11
,5

1 
m

PERFIL

PLANTA

Apoyo
Nº 16

C7000 16 TR3 CA
Apoyo
Nº 15

C2000 20 TB2 CA

Nº15 Nº16

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 15-16

11
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  14,86 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 8,05 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

11

Instalar cruceta 
derivación

8,05 m

14
,8

6 
m

PERFIL

PLANTA

C2000 20 TB2 CS

Apoyo
Nº 16

C7000 16 TR3 CA Apoyo
Nº 17

Nº16
Nº17

12

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 16-17

12
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  7,91 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 57,16 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

Nº1

Instalar cruceta 
derivación

PERFIL

PLANTA

57
,1

6 
m

220,35 m 230,43 m

7,
91

 m

Apoyo
Nº 14

C2000 20 TB2 CA

Apoyo
Nº 15

C2000 20 TB2 CA

Nº14 Nº15

10

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 14-15

10
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  9,04 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 96,32 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

199,63 m

96,32 m

9,
04

 m

PERFIL

PLANTA

Apoyo
Nº 18

Apoyo
Nº 19

C2000 20 TB2 CS
C2000 20 TB2 CS

Nº18 Nº19

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 18-19

13
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  11,77 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 10,48 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

195,60 m

11
,7

7 
m

10
,4

8 
m

PERFIL

PLANTA

Apoyo
Nº 21

C2000 20 TB2 CS Apoyo
Nº 22

C2000 20 TB2 CS

Nº21 Nº22

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 21-22

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  9,75 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 11,42 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

15

15

172,08 m

11,42 m

9,
75

 m

PERFIL

PLANTA

Apoyo
Nº 26

C2000 20 TB2 CSC2000 20 TB2 CA

Apoyo
Nº 25

Nº25 Nº26

17

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 25-26

17
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  13,77 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 88,63 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

13
,7

7 
m

88,63 m

PERFIL

PLANTA

Apoyo
Nº 2

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 3

C2000 16 TR2 CA

Nº2 Nº3

19

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 2-3

19
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  8,05 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 98,87 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

8,
05

 m

204,79 m

98,87 m

PERFIL

PLANTA

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 6-7

21
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  8,65 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 80,43 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 6-7

22
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  14,49 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 5,84 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

Apoyo
Nº 6

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 7

C2000 16 TR2 CA

Nº6 Nº7

21

220,88 m

80,43 m

8,
65

 m

Apoyo
Nº 6

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 7

C2000 16 TR2 CA

Nº6 Nº7

22

220,88 m

5,
84

 m
14

,4
9 

m

PERFIL

PLANTA

PERFIL

PLANTA

CRUZAMIENTO ACEQUIA, VANO 12-13

25
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  12,98 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 5,50 m > 5 m mínimo según RLAT 2008Apoyo
Nº 12

C2000 16 TR2 CA Apoyo
Nº 13

C2000 16 TR2 CA

Nº12 Nº13

25

12
,9

8 
m

5,50 m

167,74 m

PERFIL

PLANTA

PERFIL

PLANTA

Indicada

03.02
Cruzamientos con Acequias

Instalación existente
Instalación prevista

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





C2000 20 TB2 CS

Apoyo
Nº 12

C2000 20 TB2 CA

Apoyo
Nº 13

Nº12 Nº13

9

CRUZAMIENTO BARRANCO, VANO 12-13

9
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  12,08 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 34,06 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

34,06 m

12
,0

8 
m

220,74 m

PERFIL

PLANTA

Indicada

03.03
Cruzamiento con Barranco

Instalación existente
Instalación prevista

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





C2000 20 TB2 CS
Apoyo
Nº 24

Apoyo
Nº 23

C2000 20 TB2 CS

Nº23 Nº24

16

CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CORDEL DEL PLANO H-00225, VANO 23-24
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  8,63 m > 6 m mínimo según RLAT 200816
8,

63
 m

PERFIL

PLANTA

Apoyo
Nº 26

C2000 20 TB2 CSC2000 20 TB2 CA

Apoyo
Nº 25

Nº25 Nº26

18

DE LOS BARRANCOS H-00216, VANO 25-26
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  13,04 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

18
CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CORDEL DE VALMARÍA O 

13
,0

4 
m

88,63 m

PERFIL

PLANTA

Apoyo
Nº 6

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 7

C2000 16 TR2 CA

Nº6 Nº7

20

PUIVORELL H-00205, VANO 6-7
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  12,65 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

20
CRUZAMIENTO VIA PECUARIA CORDEL DE PUYAMICOS - 

220,88 m

12
,6

5 
m

PERFIL

PLANTA

Indicada

03.04
Cruzamiento Vía Pecuaria

Instalación existente
Instalación prevista

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





Apoyo
Nº 8

C2000 16 TR2 CA

Apoyo
Nº 9

C7000 16 TR3 CA

Nº8 Nº9

23

CRUZAMIENTO CANAL DE MONEGROS, VANO 8-9

23
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  12,82 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 11,80 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

12
,8

2 
m

192,76 m

PERFIL

PLANTA

11,80 m

Apoyo
Nº 12

C2000 16 TR2 CA Apoyo
Nº 13

C2000 16 TR2 CA

Nº12 Nº13

24

CRUZAMIENTO CANAL DE MONEGROS, VANO 12-13

24
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

DISTANCIA VERTICAL =  8,49 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 56,95 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

56,95 m

8,
49

 m
167,74 m

PERFIL

PLANTA

Indicada

03.05
Cruzamiento con Canal de Monegros

Instalación existente
Instalación prevista

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





Apoyo
Nº 20

C7000 16 TR3 CA
Apoyo
Nº 21

C2000 20 TB2 CS

Nº20 Nº21

14

CRUZAMIENTO CTRA A-1221 p.k.3+260, VANO 20-21

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 7 m)

DISTANCIA VERTICAL =  10,84 m > 7 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 25 m y 1,5 veces la altura apoyo)

DISTANCIA HORIZONTAL = 27,38 m > 25 m mínimo según RLAT 2008

14

151,01 m

27,38 m

10
,8

4 
m

PERFIL

PLANTA

Indicada

03.06
Cruzamiento con Carretera A-1221

Instalación existente
Instalación prevista

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





ALTA TENSIÓN
PELIGRO DE MUERTE

ALTA TENSIÓN
PELIGRO DE MUERTE

S/E

04
Detalle de cimentación

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





S/E

05
Detalles de Zanjas en tierra 
y en calzada ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





²
² 

²
² 

S/E

06
Detalle puesta a tierra de apoyos 
frecuentados y no frecuentados ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





APOYO Nº 1 Y 77

S/E

07
Detalle conversión A/S

ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





APOYO Nº7, Nº8, Nº16 y Nº27

S/E

08
Derivación Modo Triángulo
Circuito Simple ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





MONTAJE CADENA DE SUSPENSIÓN PARA U < 25 KV

DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD

> 700 mm

DISTANCIA ALCANZADAFORMACION CADENAS

AISLADOR POLIMERICO

5 1

ROTULA LARGA R16P 140mm

MARCA N  PIEZAS D E N O M I N A C I O N

4 1

2 1

3 AISLADOR POLIMERICO CS70AB 125/555 (HASTA 24 kV)1

1 1 ZONA DE POSADA

GRILLETE NORMAL GN 70mm

A

4

3

2

1

GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADA GSA-1

A = 705 mm

5

12
0

CS70AB 125/555
A = 1275 mm

CS70AB 125/1150
AISLADOR POLIMERICO

A

24
1

4

3

1 1+1

1+1

1+1 GRAPA DE AMARRE (GA-1)

2

MARCA N  PIEZAS D E N O M I N A C I O N

AISLADOR POLIMERICO CS70AB 125/1150 (HASTA 24 KV)1+1

MONTAJE CADENA DE AMARRE COMPLETA CON GRAPA DE AMARRE

TIPO GA PARA U < 25 KV

FORMACION CADENAS DISTANCIA ALCANZADA DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD

> 1000 mm

3

ROTULA R16A 64mm

GRILLETE NORMAL GN 65mm

S/E

09
Detalle cadenas de amarre y 
suspensión ESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. Junio 2022

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

Término municipal de Sariñena (provincia de Huesca)

Polígonos 5, 6, 11, 12 y 13

COL. Nº 9957
Ingeniero Técnico Industrial
Francisoc Javier Navarro León

PROYECTO__REFORMA LAMT_ MARCEN L/LANAJA 15kV. REFORMA DE LÍNEA ENTRE LAS 
LOCALIDADES DE LANAJA Y LA CARTUJA DE MONEGROS.T.M. LANAJA Y 
SARIÑENA_N1670_302499753





LEYENDA
MUNICIPIOS PROVINCIA HUESCA

APLICACION RD 1432/2008

INSTALACIÓN PREVISTA

Las Peñas de Riglos

Ansó

Ayerbe

Santa Cruz
dela Serós

Santa Cilia

Aragüés
delPuerto

Lupiñén-Ortilla

Almuniente

Vicién

Igriés

Lanaja

Novales

Sesa

Panticosa

Antillón

Broto

Azlor

Abiego

Peñalba

Candasnos

Chalamera Osso
de Cinca

Secastilla

Estopiñán
delCastillo

Agüero

Almudévar

La Sotonera

Yebra de Basa

Villanueva
de Sijena

Sena

Bierge

Castillazuelo

Aínsa-Sobrarbe

Estada

Velilla
de Cinca

Esplús

Binéfar

SanEsteban
de Litera

Santaliestra
y San Quílez

Gistaín

Baells

Monesma

Beranuy

Sopeira

Bonansa

Valle de Hecho

Loscorrales

Jasa

Senés
de Alcubierre

Tardienta

Torralba
de Aragón

Caldearenas

Jaca

Villanúa

Canfranc

Alerre

Sallent de Gállego

Loporzano

Alberuela
de Tubo

Sariñena

Capdesaso

Salillas
Torres

de Alcanadre

Laperdiguera

Fiscal

Olvena

Graus

Plan

Altorricón

Foradada
de Toscar

Torre
la Ribera

Castigaleu

Bailo

Puente La Reina
de Jaca

Alcalá
de Gurrea

Huesca

Banastás

Arguis

Albero
Alto

Hoz
de Jaca

Yésero

Huerto

Barbuñales

Lascellas-
Ponzano

Ilche

Azara

Peraltilla

Santa María
de Dulcis

Alquezar

Pueyo de
Santa Cruz

Castejón
delPuente

Salas
Bajas

Laspuña

Estadilla

Naval

Abizanda

Torrente
de Cinca

Azanuy-Alins

La Puebla

San Juan
de Plan

Capella

Lascuarre

Sesué Montanuy

Fago

Gurrea de Gállego

Borau

Chimillas

Grañén

Quicena

Nueno

Lalueza

Angüés

Peralta
de Alcofea

Laluenga

Adahuesca

Ontiñena

Colungo

Barbastro

Hoz
y Costeán

Salas
Altas

ElPueyo
de Araguás

Tella-Sin

Bielsa

Fonz

Palo

Campo

Seira

Chía

Sahún

Barbués

Poleñino

Lascasas

Monegros

Alcalá
delObispo

Argavieso

Albalatillo

Ibieca

Castelflorite

Boltaña

Ballobar

Alcolea
de Cinca

Labuerda

Albalate
de Cinca

Monzón

ElGrado

Perarrúa

Fraga

Peralta
de Calasanz

Camporrells

Benabarre

Tolva

Laspaúles

Canal de Berdún

Aísa

Alcubierre

Torres
de Barbués

Sangarrén

Tramaced

Albero
Bajo

Piracés

Monflorite-

Siétamo

Pertusa

Torla-Ordesa

Berbegal

Bárcabo

SanMiguel
del Cinca

Aínsa

Puértolas

Binaced

Zaidín

Vencillón

de Castro

La Fueva

Tamarite
de Litera

Valle
de Bardají

Villanova

Albelda

Castejón de Sos

Benasque

Viacamp
y Litera

Puente
deMontañana

y Cajigar

Biscarrués

Loarre

Castiello
de Jaca

Robres

Tierz

Sabiñánigo

Biescas

Casbas de Huesca

Blecua
y Torres

Valfarta

Pozán
de Vero

Fanlo

Alfántega

Almunia
de San Juan

Belver

Alcampell

Castillonroy

Isábena

Valle
de Lierp

Bisaurri

Baldellou

Arén

!(

Comunero de 
Ansó y Fago

Puerto Astún 
(Jaca)

Lecherín ALto 
y Bajo (Borau)

Puipullin 
(Loscorrales)

San Pedro 
(Lupiñén-Ortilla)

Figueruelas

Juntas 
(Chimillas)

Sierra de Sevil 
(Adahuesca)

Sagarras Altas 
(Lascuarre)

Pertenencia (El Pueyo 
de Araguás)

Rocafort 
(S.Esteban de 
Litera)

Pelegriñan 
(Alcampelli)

Lanaja

Aplicación RD1432/2008. 
Provincia de Huesca

10

S/EESCALA:

PLANO Nº:

Reforma LAMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

ecointegral

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:
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(Distancias en metros)
30

DETALLE DE SALVAPAJAROS

INSTALACION DE SALVAPAJAROS

24 24

EN CONDUCTORES DE FASE

SALVPÁJAROS DE NEOPRENO EN FORMA 
DE "X" DE 5x35 cm CADA 10 m EN LOS 

CABLES DE FASE
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Detalles balízas Salvapájaros
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